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instalada en Tegucigalpa, en el cuartel San Fran-
cisco, lo primero que se imprimio fue una proclama "1.,
del General Morazan, con fecha 4 de diciembre de

1829.
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Seccion A

Poder Legislativo

C DECRETO No. 71-2016 )

EL CONGRESO NACIONAL,

CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo previsto
en el Articulo 13 Atribucién 1 de la Ley de Promocion de la
Alianza Publico Privada, corresponde a la Comision para la
Promocion de la Alianza Publico Privada (COALIANZA), de
forma exclusiva la gestion de los procesos de contratacion que
permitan la participacion publico-privada en la ejecucion,
desarrollo y administracion de obras y servicios publicos de

interés para el Estado.

CONSIDERANDO: Que dentro de las principales
funciones de la Comision para la Promocion de la Alianza Publico
Privada (COALIANZA) esta la de asegurar que las Alianzas
Publico-Privadas (APP), estén en armonia con los Objetivos y
Metas de la Vision de Pais y Plan de Nacion, en concordancia
con el desarrollo de proyectos de inversion que contribuyan a
una Honduras productiva, generadora de oportunidades y

empleos dignos y en concordancia con los lineamientos de
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Infraestructura Productiva como motor de la actividad econdmica
y Competitividad, Imagen de Pais y Desarrollo de Sectores

Productivos.

CONSIDERANDO: Que es de interés nacional alcanzar
niveles optimos de los servicios aeroportuarios del pais y en tal
sentido el Estado de Honduras garantiza la seguridad, regularidad
y eficiencia dentro de la actividad de la aviacion civil desarrollada

en el pais.
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CONSIDERANDO: Que la Comision para la Promocion de la
Alianza Publico — Privada (COALIANZA) en aplicacion de los
procedimientos establecidos en la Ley de Promocion de la Alianza
Publico Privada y su Reglamento, mediante Concurso Publico
Internacional, en fecha veintiuno (21) de Diciembre de dos mil
quince (2015), adjudicé el Contrato de Concesion del Aeropuerto
Internacional de Palmerola de la Republica de Honduras, a favor
de la sociedad mercantil denominada Empresa Inversiones
EMCO, S.A. de C.V., quien de conformidad al parrafo tltimo
del Articulo 19 del Reglamento de la Ley de Promocion de la
Alianza Publico Privada y al Capitulo V, numeral 5.2.2 literal k)
del Pliego de Condiciones, para los fines de la ejecucion del
contrato de concesion, constituyo la Sociedad Mercantil de
Proposito Especial denominada Palmerola International
Airport Sociedad Anonima de Capital Variable, empresa con
la cual en fecha treinta y uno (31) de Marzo del presente afio, se
firmo6 el Contrato de Concesion, Diseiio, Construccion,
Financiamiento, Operacion y Mantenimiento del Aeropuerto
Internacional de Palmerola de la Republica de Honduras,
mismo que fue aprobado por el Presidente de la Republica en
Consejo de Secretarios de Estado, mediante Decreto Ejecutivo
numero 016-2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta de

fecha diecisiete (17) de Marzo de dos mil dieciséis (2016).

CONSIDERANDO: Que para la plena eficaciay validez
del contrato relacionado, es necesario su aprobacion por parte
del Congreso Nacional, en cumplimiento al mandato establecido
en el Articulo 205, Atribucion 19 de la Constitucion de la Republica,
es potestad de éste, aprobar o improbar los contratos que lleven
involucradas exenciones, incentivos y concesiones fiscales o
cualquier otro contrato que haya de producir o prolongar sus

efectos al siguiente periodo de gobierno de la Republica.

POR TANTO,
DECRETA:

ARTICULO 1.- Aprobar en todas y cada una de sus partes
el “Contrato de Concesion para el Diseiio, Construccion,
Financiamiento, Operacion y Mantenimiento del Aeropuerto
Internacional de Palmerola de la Republica de Honduras”,
con sus respectivos anexos, suscrito en fecha treinta y uno
(31) de Marzo del dos mil dieciséis (2016) entre el Estado de
Honduras a través de la Comision para la Promocion de Alianza
Publico Privada (COALIANZA), como estructurador, la
Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y
Servicios Publicos (INSEP), como concedente y la Sociedad
Mercantil de Proposito Especial denominada Palmero
International Airport Sociedad Anonima de Capital Variable
como concesionario en los términos aprobados por el Presidente
de la Republica en Consejo de Secretarios de Estado Mediante
Decreto Ejecutivo Numero 016-2016, publicado en el Diario

Oficial La Gaceta, de fecha diecisiete (17) de Marzo de dos mil
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dieciséis (2016), con las modificaciones de las clausulas acordadas
entre las partes en el Acuerdo Ejecutivo PCM-041-2016 de fecha
31 de Mayo de 2016, enviado al Congreso Nacional en fecha 01

de Junio de 2016 y que literalmente dice:

CONTRATO DE CONCESION DISENO, CONSTRUC-
CION, FINANCIAMIENTO, OPERACION Y MANTENI-
MIENTO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE
PALMEROLA DE LAREPUBLICA DE HONDURAS.

CONTRATO DE CONCESION DISENO, CONSTRUCCION,
FINANCIAMIENTO, OPERACION Y MANTENIMIENTO
DELAEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA DE
LA REPUBLICA DE HONDURAS, suscrito entre LA
REPUBLICA DE HONDURAS actuando a través de la
COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA
PUBLICO-PRIVADA (COALIANZA), la SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS (INSEP) y
laSociedad PALMEROLA INTERNATIONAL AIRPORT, S.A.
DE C.V. Por una parte comparece la sefiora ZONIA
MARGARITA MORALES ROMERO, mayor de edad,
soltera, ingeniera eléctrica, hondurefa y vecina de la ciudad de
Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, con tarjeta de identidad
nimero 0401-1959-00564 quien actia en su condicion de
Comisionada Presidente de la COMISION PARA LA
PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA
(COALIANZA), tal y como consta en la Certificacion del Punto
Numero 5 del Acta 10 de la sesion celebrada por el Congreso
Nacional el 06 de marzo de 2014 donde consta su eleccion y
juramentaciéon como Comisionada; y como Presidente y
Representante Legal de dicha Institucion segun el Acta Especial
de la sesion celebrada por la COMISION PARA LA
PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA

(COALIANZA) en fecha veintiséis (26) de enero de dos mil
dieciséis (2016); ente desconcentrado de la Presidencia de la
Republica, creado mediante Decreto Legislativo Niimero 143-
2010, con personalidad juridica y patrimonio propio, plenamente
autorizado para firmar el presente Contrato de Participacion
Publico —Privada, entidad que actia como estructurador del
proceso de adjudicacion del concurso, quien en adelante se le
denominara como “COALIANZA”; ROBERTO ANTONIO
ORDONEZ WOLFOVICH, mayor de edad, casado, ingeniero
civil, hondureno y vecino de la ciudad de Tegucigalpa, municipio
del Distrito Central, con Tarjeta de Identidad Numero 0801-1959-
05180, quien actua en su condicion de Secretario de Estado en
los Despachos de Infraestructura y Servicios Publicos (INSEP),
seglin consta en el Acuerdo Ejecutivo Numero 13-2014, de fecha
veintisiete (27) de Enero del dos mil catorce (2014), en virtud de
las facultades otorgadas por la Ley General de Administracion
Publica y el Reglamento de Organizacion, Funcionamiento y
Competencias del Poder Ejecutivo y en conformidad con el
procedimiento de adjudicacion realizado por la Comision para la
Promocion de la Alianza Publico — Privada, en aplicacion de la
Ley de Promocion de la Alianza Publico Privada y su Reglamento,
aquien en adelante se le denominara como EL CONCEDENTE;
y por otra parte el seior LENIR ALEXANDER PEREZ
SOLIS, mayor de edad, casado, Ejecutivo de Empresas, de
nacionalidad hondurefia, de este domicilio, con Tarjeta de
Identidad Nimero 0501-1976-08366, quien actia en su condicibn
de Representante Legal y Presidente de la Sociedad
PALMEROLA INTERNATIONALAIRPORT, SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (PIA,S.A.DE C.V.),
sociedad constituida mediante Escritura Publica Niimero Uno (01)
de fecha catorce (14) de Enero del dos mil dieciséis (2016),
autorizada ante los oficios del Notario CARLOS LOPEZ
CONTRERAS e inscrita bajo el Numero 31868 de la
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Matricula 2549253 del Registro de Comerciantes Sociales del

Registro Mercantil del departamento de Francisco Morazan, y

segun constan las facultades ampliamente otorgadas al

Representante Legal mediante Escritura Piiblica Ntimero dos (02)

de Otorgamiento de Poderes, de fecha veintiséis (26) de Enero

del dos mil dieciséis (2016), autorizada ante los oficios del Notario

CARLOS LOPEZ CONTRERAS e inscrita bajo Ntimero 32102,

Matricula 2549253, a quien en adelante se le denominara “EL

CONCESIONARIO”. EXPONEN:

I.  Que, el articulo 4° del Decreto N° 143-2010, que contiene
la Ley de Promocion de la Alianza Publico - Privada, sefiala
que las Alianzas Publico — Privadas se pueden dar para la
construccion,

II. y/uoperacion, y/o transferencia, y/o mantenimiento de obras
y/o servicios publicos, pudiendo utilizarse el procedimiento
de Licitacién o Concurso Publico Nacional o Internacional.

III. Que, como resultado del Concurso Publico Internacional
para la constitucion de una Alianza Publico — Privada para
otorgar en Concesioén el Disefio, Construccion,
Financiamiento, Operacion y Mantenimiento del Aeropuerto
Internacional de Palmerola de la Republica de Honduras,
efectuado de acuerdo con el Pliego de Condiciones del
Concurso Publico Internacional, el Adjudicatario se
responsabiliza de la ejecucion del objeto del presente
Contrato durante el Plazo de la Concesion de 30 anos, a
cuyo término, las Obras y los activos propios y generados
en la Explotacion seran transferidos gratuitamente al Estado
de la Republica de Honduras en perfecto estado de
conservacion y funcionamiento al momento de la entrega.

IV.  Que como resultado del Concurso sefialado en el expositivo
anterior, y mediando el cumplimiento de los requisitos

correspondientes se ha procedido al inicio del presente

Contrato y la firma de las Partes, en cumplimiento de los
requisitos del Pliego de Condiciones.
V. Que, el presente Contrato se conviene con arreglo a las

Clausulas siguientes:

CAPITULOTI:
OBJETO DEL CONTRATO Y DEFINICIONES

OBJETO DEL CONTRATO
Por el presente Contrato, se establecen los derechos y obligaciones
entre el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO para operar
y explotar los Bienes de la Concesion, en los términos y
condiciones establecidos en el presente documento, mediante el
cual el CONCEDENTE otorga la autorizacion expresa para
prestar los Servicios Aeroportuarios Bésicos, Servicios
Aeroportuarios de Asistencia y Servicios No Aeroportuarios de
la Concesion, y los deméas permitidos por el presente Contrato,
en el Aeropuerto de Palmerola, a favor de los Usuarios, para lo
cual le concede el aprovechamiento econdmico de los Bienes de
la Concesion durante el plazo de vigencia del mismo. Para tal fin,
el CONCESIONARIO debera cumplir con los pardmetros,
Requisitos Técnicos Minimos y otros asociados a la inversion, asi
como con los Niveles de Calidad, previstos en el presente

Contrato.

Las principales actividades o prestaciones que forman parte
de la Concesion y que por tanto constituyen el objeto del Contrato,

son las siguientes:

a) Laentrega, transferencia, uso y devolucion de los Bienes
de la Concesion que se regula en el Capitulo V del

presente Contrato.
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b) Diseflo, financiamiento y construccion de las Obras del
Concesionario, y adquisicion de Equipamiento a cargo
del CONCESIONARIO, segun se detalla en el Capitulos
VI del Contrato.

c) Laejecuciony recepcion de las Obras del Concedente,
conforme a lo establecido en el Capitulo VI del Contrato.

d) Elmantenimiento de los Bienes de la Concesion, segiin
los términos del Capitulo VII del presente Contrato.

e) LaExplotacion del Aeropuerto de Palmerola conforme a
las condiciones del Capitulo IX del Contrato.

f) Laprestacion de los Servicios Aeroportuarios Basicos,
Servicios Aeroportuarios de Asistencia y Servicios No

Aeroportuarios.

El presente Contrato de Concesion responde a un esquema
DFBOT (Design, Finance, Build, Operate and Transfer, que
incluye el mantenimiento), por ello la Explotacion del Aeropuerto
de Palmerola a cargo del CONCESIONARIO no supone la
transferencia de propiedad de la infraestructura del mismo, la
misma que en todo momento mantiene su condicion publica. El
CONCESIONARIO adquiere la titularidad de la Concesion

durante la vigencia del presente Contrato.

El objeto del derecho de Concesion es contribuir con el
bienestar social de la poblacion a través de una adecuada
prestacion del Servicio Aeroportuario Bésico y Servicio
Aeroportuario de Asistencia, en las condiciones economicas y
Niveles de Calidad que se establecen en este Contrato de
Concesion durante todo el Plazo de la Concesion. Los actos de
disposicion y la constitucion de derechos sobre la Concesion,
deben ser compatibles con esta naturaleza y ser aprobados por el
CONCEDENTE, previa opinion de la SAPP, conforme a lo que

disponga el Contrato.

Por otro lado, forman parte integral de este Contrato, el Pliego
de Condiciones, sus anexos, comunicaciones, circulares,
enmiendas, adendas y la Propuesta Técnica y Econdmica del
Adjudicatario, entre otros regulados por el proceso de Concurso
Publico Internacional, y por lo tanto obligan a las Partes al mismo
tenor de las condiciones establecidas en el Contrato y sus Anexos.
El CONCESIONARIO es el tnico responsable frente al
CONCEDENTE o cualesquiera otra Autoridad Gubernamental
en relacion con el cumplimiento de las obligaciones que le impone
el presente Contrato, por lo que no estard exento de
responsabilidad atin en los casos en que los incumplimientos sean
consecuencia de los contratos que celebre con subcontratistas o

proveedores o de las acciones de éstos.

CRITERIOS DE INTERPRETACION Y DEFINICION
DE TERMINOS

El presente Contrato debe ser interpretado de conformidad
con el sentido literal de sus Clausulas y en caso de duda sobre
cualquiera de sus estipulaciones, para su interpretacion, deberan
tomarse en cuenta, en primer lugar las disposiciones de la
Constitucion de la Republica de Honduras, luego las leyes de
caracter especial, las leyes generales, el Pliego de Condiciones
del Concurso que dio lugar al presente Contrato de Concesion y
finalmente, las leyes que sean aplicables. El orden de sus Capitulos
y Clausulas no debe ser interpretados como un orden de prelacion
entre los mismos, salvo donde expresamente se indicare lo
contrario, los titulos utilizados para designar unos y otros
unicamente hacen referencia hacia su contenido pero no forman

parte de su texto ni afectan su interpretacion.

Las Clausulas y los Anexos del presente Contrato constituyen

el texto completo del mismo. Los Anexos que forman parte
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integrante del presente Contrato podran ser objeto de revision

por mutuo acuerdo alcanzado entre el CONCEDENTE vy el
CONCESIONARIO, de forma que las obligaciones contenidas
en el mismo puedan adaptarse a las circunstancias que incurran
en cada momento de la vigencia de la Concesion. Una vez
revisadas y acordadas por ambas Partes los nuevos Anexos o
aquellos que introduzcan modificaciones a los Anexos en vigor
hasta ese momento, podran incorporarse como parte integrante
del Contrato. Toda modificacion debera ser previamente aprobada
por el CONCEDENTE y por la Secretaria de Finanzas (SEFIN),

en lo que corresponda.

Igualmente, para la adecuada interpretacion de este Contrato,
ademads de los contenidos en el Pliego de Condiciones del
Concurso Publico Internacional, los siguientes términos tendran
el significado que se les atribuye a continuacion, salvo que en
otras partes de este Contrato se les atribuya expresamente un
significado distinto. Los términos que no sean expresamente
definidos deberan entenderse de acuerdo con el sentido que el
lenguaje técnico respectivo o por su significado y sentido naturales
y obvios de conformidad con su uso general. Cuando los términos
definidos se empleen en plural (en caso de haberse definido el
término en singular), o en singular (en caso de haberse definido el
término en plural), el significado serd el mismo que el definido, si

bien en plural y singular respectivamente.

1.1 Acreedores Permitidos

El término Acreedores Permitidos es aplicable para el
supuesto de Endeudamiento Garantizado que asuma el
CONCESIONARIO, y debera cumplir con al menos

uno de los siguientes requisitos:

- Instituciones multilaterales de crédito de las que sea
miembro la Republica de Honduras.

- Instituciones o agencias gubernamentales internacionales
de paises u organizaciones internacionales que tengan o
establezcan relaciones diplomaticas con Honduras.

- Entidades Financieras autorizadas por la Reptblica de
Honduras a través de la Comision Nacional de Bancay
Seguros (CNBS).

- Otras instituciones multilaterales o financieras

internacionales aprobadas por el CONCEDENTE.

- Inversionistas institucionales nacionales e internacionales,
que adquieran algun tipo de valor mobiliario emitido por
el CONCESIONARIO (p.e. Fondos de Pensiones,
Fondos de Inversion y Fondos de Capital en Riesgo),

- Sociedad titularizadora constituida en Honduras o en el
extranjero.

- Persona juridica que adquiera valores mobiliarios
emitidos por el CONCESIONARIO mediante oferta

publica.

1.2 Actade Recepcién de la Obra

Es el documento emitido por el Comité de Recepcion de
Obras y suscrito conjuntamente con el CONCE-
SIONARIO, donde se deja constancia de la aceptacion
de las Obras del Concesionario con base en su dictamen
de aceptacion de la obra, de conformidad con lo estipulado
en los Requisitos Técnicos Minimos exigidos en el Anexo 5

y se encuentran conforme a lo exigido en el Contrato.

1.3 Acta de Aprobacion de Obras del Concedente

Es el documento emitido por el Comité de Obras del
Concedente, donde se deja constancia de la aceptacion de

las Obras del Concedente con base en su dictamen de
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aceptacion de la obra, bajo cumplimiento de lo exigido en

el Anexo 13 del Contrato.

1.4 Actade Entrega de Obras del Concedente

Es el documento donde se deja constancia que el
CONCESIONARIO ha tomado posesion de las Obras
del Concedente, luego de la aceptacion de las mismas por
parte del Comité de Obras del Concedente, bajo
cumplimiento de lo indicado en el Anexo 13 del Contrato.
Este documento debera estar suscrito por el

CONCEDENTE y el CONCESIONARIO.

1.5 Actade Entrega de Palmerola

Es el documento donde se deja constancia que el
CONCESIONARIO ha tomado posesion de la totalidad
de los Bienes de la Concesion del Aeropuerto de Palmerola
en el estado en el cual éstos se encuentran, que seran
destinados a la ejecucion del Contrato. Este documento
debera estar suscrito por el CONCEDENTE vy el

CONCESIONARIO.

1.6 Actade Reversion de los Bienes

Es el documento suscrito por el CONCEDENTE vy el
CONCESIONARIO mediante el cual se deja constancia
de la entrega en favor del CONCEDENTE de los Bienes
de la Concesion, incluidas las Obras ejecutadas y
Equipamiento adquiridos por el CONCESIONARIO,
cuando se producen principalmente los siguientes eventos:
a) Terminacién de la Concesion; o, b) Entrega de bienes
obsoletos o desfasados que no permiten alcanzar los

objetivos del Contrato y que deban ser repuestos por el

1.7

CONCESIONARIO, en los términos indicados en el

Contrato.

Adjudicatario

Es el postor favorecido, a quien de acuerdo con el Pliego
de Condiciones, se le otorga la adjudicacion de la

Concesion.

1.8 Aeropuerto de Palmerola

1.9

Se refiere al Aeropuerto Internacional de Palmerola, situado
en la localidad de Palmerola, departamento de Comayagua,

en la Republica de Honduras.

Aeropuerto de Toncontin

Se refiere al Aeropuerto Internacional de Toncontin, situado
en la localidad de Tegucigalpa, capital de la Republica de

Honduras.

1.10 AHAC

Es la Agencia Hondurena de Aeronautica Civil - AHAC
que funciona como un ente desconcentrado de la Secretaria
de Estado en los Despachos de Defensa, como parte del
Estado de la Republica de Honduras y se desempeiia como
autoridad de aviacion civil o cualquier entidad o entidades
que asuma sus atribuciones o que tenga competencias al

respecto.

1.11 Ano Calendario

Es el periodo computado desde el 1 de enero al 31 de

diciembre de cada afo.

1.12 Ao de la Concesidn

Es el periodo anual computado desde la Fecha de Vigencia

del Contrato, contado de fecha a fecha, concluyendo un
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dia igual al del afio en el que se inicid el computo de la

fecha de inicio del Plazo de la Concesion.

1.13  Aporte por regulacion prestados por la SAPP.

Es el fondo constituido con los aportes realizados por el
CONCESIONARIO por concepto de aporte por
regulacion para las empresas privadas que suscriban
contratos de participacion publico privada, establecido en
el Articulo 29 del Decreto N° 143-2010,que contiene la
Ley de Promocion de la Alianza Publico Privada.

La tasa serd de uno por ciento (1.0%) del valor de la
facturacion anual efectuada las deducciones

correspondientes al pago de Impuesto Sobre Ventas (ISV).

1.14 Areadela Concesion

Son las 4reas descritas en el Anexo 1 del presente Contrato,
que forman parte de los Bienes de la Concesion y que son
entregadas al CONCESIONARIO por el CONCE-

DENTE para su Explotacion.

1.15 Asesor Aeroportuario

Es el operador aeroportuario con quien el CONCE-
SIONARIO ha firmado el contrato de asesoria

aeroportuaria, de ser el caso.

1.16 Autoridad Ambiental

Es la Secretaria de Estado en los Despachos de Energia,
Recursos Naturales, Ambiente y Minas (SERNAM) o quien
asuma sus atribuciones o que tenga competencias al

respecto.

1.17 Autoridad Gubernamental

Cualquier autoridad judicial, legislativa, o administrativa de
la Republica de Honduras facultada conforme a las Leyes

y Disposiciones Aplicables, y dentro del ejercicio de sus

funciones, para emitir o interpretar normas o decisiones,
generales o particulares, con efectos obligatorios para

quienes se encuentren sometidos a sus alcances.

1.18 Autorizacién de Funcionamiento

Es la autorizacion otorgada por la AHAC para que el
CONCESIONARIO pueda operar cualquier aeropuerto

de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables.

1.19 Bienes de la Concesién

Esta definicion incluye los siguientes conceptos:

() El Areade la Concesion;

(i) LasObrasy el Equipamiento;

(i) Cualquier obra y equipo a ser transferido por el
CONCEDENTE, incluyendo las Obras del
Concedente;

(iv) Cualquier otro bien, incluyendo los bienes intangibles,
que se hubieran integrado a las Obras y que no puedan
ser separados sin afectar el adecuado funcionamiento
de las mismas y que permitan al CONCESIONARIO
cumplir con los Niveles de Calidad en la prestacion de

los Servicios Aeroportuarios, previstos en el Contrato.

Tanto los Bienes de la Concesion como los demads bienes
adquiridos por el CONCESIONARIO seran devueltos y/o
entregados al CONCEDENTE en los términos y condiciones
establecidos en el Capitulo V del presente Contrato y en los

supuestos establecidos en el mismo.

1.20 Canon
Es la contraprestacion que debera pagar el
CONCESIONARIO a través del Fideicomiso al
CONCEDENTE de acuerdo a lo establecido en la Clausula
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9.26 y pertinentes, segin el monto establecido por el 1.25 Cofinanciamiento
Adjudicatario en su Propuesta Economica. El Canon se Constituyen los aportes a cargo del CONCEDENTE a favor

calculard como el porcentaje de los ingresos brutos del CONCESIONARIO que se realizaran durante los tres

generados por concepto de la tarifa de salida de pasajero . N . .,
(3) primeros afios de ejecucion del presente Contrato y

mternacional. o _ o
seran abonados al Fideicomiso. El Cofinanciamiento

corresponde a un monto total de Veintidés Millones
1.21 Canon Ofertado

. . o . ochocientos cincuenta y cuatro mil novecientos treinta y dos
Es el porcentaje de Canon establecido por el Adjudicatario Y Y

como parte de su Propuesta Econémica con 30/100 Dolares Americanos (US$ 22,854,932.30) que

sera abonado mediante aportes, segun lo dispuesto en la

1.22 Cargos de Acceso Clausula 9.13 y pertinentes del presente Contrato.

Es la contraprestacion monetaria que cualquier Usuario

Intermedio estd obligado a pagar a favor del 1.26 Comisién para la Promocion de la Alianza Publico-Privada-
CONCESIONARIO por utilizar la Infraestructura COALIANZA

Aeroportuaria del Acropuerto de Palmerola, de acuerdo a Es el ente desconcentrado de la Presidencia de la Republica

la forma o modalidad que corresponda al tipo contractual ) L
de Honduras creado mediante Decreto Legislativo N° 143-

que haya adoptado el correspondiente Contrato de Acceso
2010, encargado de gestionar y promover los proyectos y
por los Servicios Aeroportuarios de Asistencia.
procesos de las Alianzas Publico Privada (APP).

1.23 Certificado de Aerdédromo

1.27 Comité de Recepcidén de Obras

Es el certificado expedido por la AHAC, con posteridad a

la aceptacion o aprobacion del Manual de Aerodromo, para Es el comité nombrado por el CONCEDENTE, que debera
explotar el Aeropuerto de Palmerola de acuerdo con los contar por lo menos con: un (1) representante de la SAPP
términos y condiciones establecidos en el presente Contrato. en calidad de veedor y tres (3) representantes del

CONCEDENTE. Este Comité debera verificar la correcta

1.24 Cobros ejecucion de las Obras del Concesionario y dictaminara la

Es la contraprestacidon monetaria que percibe el ., .
p que p aceptacion o rechazo de dicha obra.

CONCESIONARIO derivados de los ingresos

provenientes de los Servicios No Aeroportuarios.
1.28 Comité de Obras del Concedente

Es el comité nombrado por el CONCEDENTE, que debera

COCESNA
contar con por lo menos un representante de la SAPP en
Es la Corporacion Centroamericana de Servicios de calidad de veedor, y un representante del
Navegacion Aérea. CONCESIONARIO. Este Comité debera verificar la

A TEH



Seccion A Acuerdos y Leyes

REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 15 DE JUNIO DEL 2016 No. 34,060

correcta ejecucion de las Obras del Concedente y

dictaminara la aceptacion o rechazo de dicha obra.

1.29 Concedente

Es la Republica de Honduras, actuando a través de la

Secretaria de Infraestructura y Servicios Ptblicos (INSEP).

1.30 Concesion

Es larelacion juridica de Derecho Publico que se establece
entre el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO a partir
de la Fecha de Suscripcion del Contrato y posteriormente
aprobado por el Congreso Nacional de la Republica,
mediante la cual, el CONCEDENTE otorga al
CONCESIONARIO el derecho de Explotacion del
Aeropuerto de Palmerola, y por la cual éste se obliga a
ejecutar las Obras del Concesionario, conservar los Bienes
de la Concesion, prestar los Servicios Aeroportuarios
Bésicos y Servicios Aeroportuarios de Asistencia destinados
alos Usuarios, y desarrollar las actividades permitidas por
el Contrato de Concesion durante el Plazo de la Concesion,
de acuerdo a lo que establezca el Contrato de Concesion y
con sujecion a lo dispuesto en las Leyes y Disposiciones

Aplicables.

1.31 Concesionario

Es la Persona Juridica constituida por el Adjudicatario que

suscribe el Contrato de Concesion con el CONCEDENTE.

1.32 Concurso Publico Internacional

Es el proceso conducido por COALIANZA y debidamente
regulado por el Pliego de Condiciones para la entrega de
Concesion del Aeropuerto de Palmerola, a favor del

Adjudicatario.

1.33 Contrato de Concesion o Contrato

Es el presente Contrato incluyendo sus Anexos, Apéndices,
celebrado entre el CONCEDENTE vy el CONCE-
SIONARIO, y querige las relaciones entre las Partes durante
el Plazo de la Concesion, asi como cualquier otro
documento que se integre a éste, incluyendo sus adendas o

modificatorias.

1.34 Control Efectivo

Presuncion de existencia de control, a menos que se
demuestre lo contrario a juicio de la SAPP, en los siguientes
casos:

a) Cuando una Persona ejerce mas de la mitad de poder
de voto en la junta general de accionistas o de socios de
una persona juridica a través de la propiedad directa o
indirecta, contratos de usufructo, prenda, fideicomiso,
sindicacion y similares; y,

b) Cuando una Persona que no se encuentre comprendida
en el literal precedente, tiene facultad para designar o
remover a la mayoria de los miembros del directorio u
organo equivalente, para controlar o ejercer la mayoria de
los votos en las sesiones del directorio u 6rgano equivalente
de decision, o para gobernar las politicas operativas y/o
financieras bajo un reglamento o un contrato cualquiera que

fuere sumodalidad.

1.35 Dias
Son los dias habiles, es decir, que no sean sabado, domingo
o feriado no laborable en la ciudad de Tegucigalpa o en la
region donde se encuentre localizado el Aeropuerto de
Palmerola. También se entienden como feriados los dias en

que los bancos en la ciudad de Tegucigalpa no se encuentran
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obligados a atender al publico por disposicion de la
Autoridad Gubernamental y los feriados regionales no

laborables.

1.36 Dias Calendario

Son todos los dias, incluyendo sabados, domingos y

feriados.

1.37 Délar o Délares de los Estados Unidos de América o US$

Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los

Estados Unidos de América.

1.38 Empresa Afiliada, Matriz Subsidiaria o Vinculada

a)

b)

d)

Para efectos del presente Contrato, se entendera por:
Empresa Afiliada: Es aquella empresa que tiene una
Empresa Matriz comun.

Empresa Matriz: Es aquella empresa que posee el Control
Efectivo de otra. También estd considerada en esta
definicion aquella empresa que posee el Control Efectivo
de una Empresa Matriz, tal como ésta ha sido definida, y
asi sucesivamente.

Empresa Subsidiaria: Es aquella empresa cuyo Control
Efectivo es ejercido por la Empresa Matriz.

Empresa Vinculada: Es cualquier Empresa Afiliada, Matriz

o Subsidiaria.

1.39 Endeudamiento Garantizado

Consiste en el endeudamiento por concepto de operaciones
de financiamiento, emision de valores y/o préstamos de
dinero otorgado por cualquier Acreedor Permitido bajo
cualquier modalidad, cuyos fondos seran destinados al
cumplimiento del objeto del Contrato, incluyendo cualquier
renovacion o refinanciamiento de tal endeudamiento que

se garantice; cuyos términos financieros principales,

incluyendo los montos del principal, tasa o tasas de interés,
disposiciones sobre amortizacion, gastos de emision,
comisiones, u otros términos similares, hayan sido

informados por escrito a la SAPP y al CONCEDENTE.

1.40 Entidades Financieras
Son aquellas empresas definidas como tales por la Ley de
Instituciones del Sistema Financiero contenida en el Decreto
129-2004 y sus reformas a que se refiere la Relacion 1y

Relacion 2 del Anexo 1 del Pliego de Condiciones.

1.41 Equipamiento

Son los equipos, sistemas eléctricos o mecéanicos y
electronicos que adquiera el CONCESIONARIO durante
la vigencia de la Concesion, necesarios para prestar los
Servicios Aeroportuarios Basicos y Servicios
Aeroportuarios de Asistencia. Asimismo, salvo disposicion
expresa en el Contrato, se entienden dentro de esta
definicion, aquellos equipos, sistemas eléctricos o mecéanicos
y electronicos que sean entregados por el CONCEDENTE,

como parte de las Obras del Concedente.

1.42 Equipos de Navegacidén Aérea

Son los equipos que seran adquiridos, instalados y puestos
en funcionamiento por el CONCEDENTE y que son
necesarios para la prestacion de los Servicios de
Navegacion Aérea, los cuales estaran a cargo de la AHAC

y de COCESNA, segtin corresponda.

1.43 Especificaciones Socio Ambientales

Son las normas vigentes, generales y especificas,
relacionadas con los requisitos exigidos en materia de
proteccion y conservacion del medio ambiente, aplicables

en todas las etapas de la Concesion.
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1.44 Estudio de Impacto Ambiental (EIA)

Documento técnico que contiene el plan de manejo socio-
ambiental del Aeropuerto de Palmerola, en sus diversas
etapas: estudios, ejecucion, conservacion y operacion.
Asimismo, incluye los sistemas de supervision y control de

conformidad con lo exigido en el marco legal.

1.45 Etapa de Ejecucion de Obras

Periodo del Contrato que se computa desde la Fecha de
Inicio de Obras hasta la fecha de suscripcion del Acta de

Recepcion de la Obra.

1.46 Expediente Técnico

Es el conjunto de documentos que contiene la informacion
necesaria y suficiente para permitir la ejecucion y supervision
de las Obras del Concesionario, que debera ser formulado
por el CONCESIONARIO de acuerdo con la Propuesta
Técnica, Plan Maestro de Desarrollo y lo dispuesto en el
Contrato. Tiene caracter vinculante para la ejecucion de
las referidas Obras del Concesionario y garantizara el
correcto funcionamiento de las operaciones en condiciones
seguras y eficientes, acorde con los Niveles de Calidad y
Requisitos Técnicos Minimos, los cuales incluyen, entre
otros, las disposiciones que aplique el CONCEDENTE, a
través de laAHAC y/o la COCESNA, segtin corresponda,
para el cumplimiento de las Regulaciones Aeronduticas de
Honduras, dentro de ellos los referidos a brindar seguridad

aeroportuaria hasta finalizar el Contrato.

1.47 Explotacion

Corresponde la operacion de las instalaciones aeroportuarias,
la prestacion de los Servicios Aeroportuarios Bésicos y

Servicios Aeroportuarios de Asistencia, la utilizacion de los

Bienes de la Concesion para el desarrollo de actividades y
servicios comerciales y demas analogos vinculados a una
adecuada utilizacion de la infraestructura del Aeropuerto de
Palmerola, asi como el derecho de cobrar de terceros las Tarifas
y Cargos de Acceso, en los términos establecidos en el presente
Contrato. Incluye también la prestacion de los Servicios No
Aeroportuarios y el Cobro correspondiente por dichos

SEervicios.

1.48 Fecha de Vigencia del Contrato

Esla correspondiente a la fecha mediante la cual se publica en
el Diario Oficial “La Gaceta”, el Decreto Legislativo que
aprueba el Contrato de Concesion suscrito entre el
CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, por parte del

Congreso Nacional de la Republica de Honduras.

1.49 Fecha de Inicio de las Obras

Es el dia en que se inicia la ejecucion de las Obras
Obligatorias Iniciales, de conformidad con lo establecido

en la Clausula 6.25.

1.50 Fecha de Suscripcién del Contrato

Es el diay hora en que se suscribe el Contrato de Concesion,
previo cumplimiento de las condiciones establecidas en el

Capitulo III del presente Contrato.

1.51 Fideicomiso
Es el fondo constituido por cuenta y riesgo del
CONCESIONARIO, cuyo patrimonio fideicometido
estard conformado por el Cofinanciamiento y los flujos
generados por los Ingresos Regulados y los Ingresos No
Regulados provenientes de la prestacion de los Servicios

Aeroportuarios y Servicios No Aeroportuarios relacionados

A TH



Seccion A Acuerdos y Leyes

REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 15 DE JUNIO DEL 2016 No. 34,060

o derivados de la Explotacion del Aeropuerto de Palmerola,
a fin de garantizar el adecuado y oportuno cumplimiento de
las obligaciones que asuma el CONCESIONARIO y el
CONCEDENTE en el ambito de lo establecido en el
presente Contrato. Los principales lineamientos se

encuentran detallados en el Anexo 12 del Contrato.

1.52 Garantias

Comprende la Garantia de Cumplimiento del Contrato, la
Garantia de Cumplimiento de Construccion de Obrasy la

Garantia de Expropiaciones.

1.53 Garantias Bancarias

Corresponde a las garantias que otorgan las instituciones
bancarias y financieras, incluyendo la garantia bancaria y la

garantia de crédito stand-by.

1.54 Garantia de Cumplimiento del Contrato

Es la Garantia Bancaria otorgada para garantizar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a
cargo del CONCESIONARIO reconocidas en el presente
Contrato, incluyendo las actividades de Explotacion,
conservacion y Mantenimiento del Aeropuerto de Palmerola
de conformidad con lo sefialado en la Clausula 10.8 del

Contrato.

1.55 Garantia de Cumplimiento de Construccioén de Obras

Es la Garantia Bancaria que garantiza la correcta ejecucion
de las Obras del Concesionario, incluyendo el pago de las
penalidades y demas sanciones, segun corresponda, de
conformidad con lo sefialado en la Clausula 10.9 del

Contrato.

1.56 Garantia de Expropiaciones

Es la Garantia Bancaria que garantiza la obligacion de pagos
por parte del CONCESIONARIO para la gestion y
ejecucion oportuna de la liberacion y/o las expropiaciones
de las dareas de terreno identificadas por el
CONCESIONARIO y necesarias para la ejecucion de las
Obras Obligatorias Iniciales, de conformidad con lo

sefalado en la Clausula 10.10 del Contrato.

1.57 1ATA o International Air Transport Association

Es la Asociacion Internacional de Transporte Aéreo, por

sus siglas en inglés.

1.58 Infraestructura Aeroportuaria

Son las edificaciones, terminal de pasajeros, pistas de
aterrizaje, calles de rodaje, plataformas, estacionamiento
vehicular, vias de acceso internas, Equipamiento e
instalaciones y obras civiles que conforman el Aeropuerto
de Palmerola, destinados a la prestacion de los Servicios

Aeroportuarios y Servicios No Aeroportuarios.

1.59 Ingresos Regulados

Son aquellos ingresos facturados provenientes del cobro
de Tarifas por parte del CONCESIONARIO por los

Servicios Aeroportuarios Bésicos.

1.60 Ingresos No Regulados

Son los ingresos facturados provenientes de los Cargos de
Acceso y Cobros por los Servicios Aeroportuarios de
Asistencia y los Servicios No Aeroportuarios
respectivamente, derivados de la Explotacion de la
Infraestructura Aeroportuaria prestados por el
CONCESIONARIO que se encuentran bajo el régimen

de libre competencia, sean percibidos o devengados.
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1.61 INSEP

Es la Secretaria de Infraestructura y Servicios Pblicos.

1.62 Inventarios
Son los Inventarios Iniciales, Anual y Final elaborados y
presentados conforme a los términos siguientes:
a) Inventario Inicial.- Es el listado de los Bienes de la
Concesion con los que cuenta el CONCESIONARIO

a la Toma de Posesion del Aeropuerto de Palmerola.

b) Inventario Anual: es el listado de los Bienes de la
Concesion con los que cuenta el CONCESIONARIO
a las fechas de cierre anuales de cada Afio de

Concesion hasta la Terminacion de la misma.
c¢) Inventario Final: es el listado de los Bienes de la
Concesion con los que cuente el CONCESIONARIO

a la fecha de Terminacion de la Concesion.

1.63 Inversionista Estratégico

Es el Postor o integrante, en caso de Consorcio, que
acredito los requisitos de precalificacion en materia técnico-
operativa durante el Concurso y que es titular de cuando
menos la Participaciéon Minima que le corresponda.

La Participacion Minima del Inversionista Estratégico sera
mantenida durante la vigencia del Contrato,
independientemente del cambio que pudiera ocurrir en la
titularidad de las acciones, conforme a los términos y
condiciones previstas en el Pliego de Condiciones y el

Contrato de Concesion.

1.64 Inversién Referencial

Es el monto referencial de inversion del proyecto

correspondiente al disefio (estudios definitivos y estudio de

impacto ambiental), construccién, ampliaciones,
expropiaciones, supervision de obras, y otros costos
asociados con las Obras Obligatorias Iniciales, incluyendo
las Obras Viales de Acceso al Aeropuerto de Palmerola, y
el Equipamiento (no incluye costos por garantia ni otro costo
asociado al mantenimiento, conservacion ni Explotacion del
proyecto), ascendente a Ochenta y Siete Millones ciento
cuarenta y ocho mil trescientos once con 90/100 Ddlares
Americanos (US$ 87, 148,311.90) sin incluir el ISV.

Este monto so6lo es aplicable a lo expresamente previsto en

el Contrato.

1.65 ISV
Es el Impuesto Sobre Ventas correspondiente al quince por
ciento (15%), segin lo indicado en el Decreto Legislativo
N° 24, que contiene la Ley del Impuesto Sobre Ventas,

sus reformas e interpretaciones.

1.66 Lempira

Es lamoneda de curso legal de la Republica de

Honduras.

1.67 Leyes y Disposiciones Aplicables

Es el conjunto de normas o disposiciones legales hondurefias
de carécter general que regulan el Contrato de Concesion.
Este conjunto de normas incluye la Constitucion de la
Republica de Honduras, las normas con rango de ley y sus
reglamentos, acuerdos y resoluciones, que pueda dictar
cualquier Autoridad Gubernamental competente, de
conformidad con su ley de creacion, las que seran de

observancia obligatoria para las Partes.
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1.68 Libor acorde con los Requisitos Técnicos Minimos

Es la tasa a 180 dias establecida por el Cable Reuter a la

hora de cierre de la ciudad de Londres.

1.69 Niveles de Calidad

Son aquellos indicadores minimos de calidad de servicio
que el CONCESIONARIO debe lograr y mantener durante
la Explotacion del Aeropuerto de Palmerola segtn se
especifica en el Apéndice 2 del Anexo 7 del presente

Contrato.

1.70 Mantenimiento

Comprende las actividades necesarias que el
CONCESIONARIO deber4 efectuar a partir del inicio de
la Explotacion del Aeropuerto de Palmerola para conservar
los componentes de la Infraestructura Aeroportuaria
garantizando la confiabilidad y efectividad de los Bienes de
la Concesion necesarios para la Explotacion y dando
cumplimiento a los Requisitos Técnicos Minimos
establecidos en el presente Contrato. Incluye:

L Mantenimiento Preventivo: Labor programada
de mantenimiento llevada a cabo para evitar
fallas de Infraestructura Aeroportuaria o una
reduccion de la eficiencia de la misma, puede
ser rutinario, o periodico:

0 Mantenimiento Rutinario: aquellas actividades
que se efecttian repetidamente dentro de los
diferentes ejercicios anuales con el propdsito
de garantizar la confiabilidad y efectividad de
la Infraestructura Aeroportuaria y
equipamiento del Aeropuerto, tal como fue
disenado, a efecto de atender adecuadamente

el trafico de las aeronaves, pasajeros y carga

exigidos para el Aeropuerto. Comprende aquellas

actividades sefialadas en el Apéndice 1 del Anexo

7.

o Mantenimiento Periddico: aquellas actividades
que se realizan en periodos mayores a un aflo
y que normalmente implican tareas relevantes
de Mantenimiento. Su periodicidad debe
contemplarse en el Programa de
Mantenimiento Peridédico y puede estar en
alglin caso sujeta al numero de operaciones
aéreas y al correspondiente trafico de
pasajeros y carga, o cuando se requiera por
erosion o cualquier otro factor ocasionado
por el paso del tiempo.

il. Mantenimiento Correctivo: Son las labores de
mantenimiento con el objetivo de corregir
inmediatamente cualquier falla o imperfeccion
imprevista en la infraestructura o equipamiento del
Aeropuerto de Palmerola que atente contra la

seguridad de la aviacion civil del Aeropuerto.

1.71 Mejoras

Propuesta que el CONCESIONARIO formule al
CONCEDENTE para su aprobacion, en procura de hacer
mas eficiente y optimizar el desarrollo del Proyecto y que
implique un beneficio para el Estado y sus usuarios,
incluyendo uno o varios de los siguientes elementos, pero
no limitandose a ellos,: mejoras en infraestructura y/o
equipamiento, ubicacidén, operacion, estrategia,
comunicacion, y/o mercadeo, que promuevan el mejor uso
de los Bienes del CONCEDENTE; la que debera ser

acompanada del nuevo Modelo Economico Financiero.
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1.72 Obras

Explotacion con el objetivo de realizar el reposicionamiento

Comprende las Obras del Concesionario y las Obras del oreinversion de la Infraestructura Aeroportuaria.

Concedente.

1.77 Obras Obligatorias Iniciales

1.73 Obras del Concesionario Son aquellas obras cuya ejecucion es de caracter obligatorio

Son el resultado de las inversiones en infraestructura y por parte del CONCESIONARIO antes del inicio de

Equipamiento que ¢l CONCESIONARIO realice, en Explotacion del Aeropuerto de Palmerola. Estas obras,

. N . incluyendo las Obras Viales de Acceso al Aeropuerto,
cumplimiento de sus obligaciones reconocidas en el

Contrato de Concesion constituyen una obligacion establecida en el Contrato y

Comprende las Obras Obligatorias Iniciales, las Obras deberan cumplir con lo establecido en el Anexo 5 del

Adicionales, las Obras de Rehabilitacién y Mejoramiento, Contrato.

las Obras Viales de Acceso y las Obras segtin la Demanda.

Las Obras se ejecutaran sujetandose a las condiciones 1.78 Obras Segiin la Demanda

previstas en el presente Contrato y autorizadas por el Son aquellas obras cuya ejecucion es de caracter obligatorio

CONCEDENTE por parte del CONCESIONARIO y que se deberan realizar

segun se alcancen determinados niveles de demanda o de

1.74 Obras Adicionales trafico en el Aeropuerto, con el objetivo de mantener los

. . Niveles de Calidad definidos en el Anexo 7 durante todo el
Son aquellas obras que se consideran necesarias para el

correcto funcionamiento del Aeropuerto de Palmerola por Plazo dela Concesién.

razones de operacion, seguridad o facilitacion, que no han
1.79 Obras Viales de Acceso

sido consideradas en el Expediente Técnico y/o Plan

. o Comprende las obras necesarias para el acceso al
Maestro de Desarrollo, y sus respectivas actualizaciones. p p

Aeropuerto de Palmerola que deberan ser realizadas por

1.75 Obras del Concedente: el CONCESIONARIO y no forman parte de los Bienes

S . . . . de la Concesion, conforme lo establecido en la Clausula
on aquellas obras y equipamientos cuya ejecucion es de

caracter obligatorio por parte del CONCEDENTE antes 6.44 del presente Contrato. El CONCEDENTE debera

del inicio de Explotacién del Acropuerto del Palmerola, brindar el mantenimiento adecuado a estas vias de acceso,

. . . como también deberan atender las necesidades del
Estas obras y equipamientos deberan estar conforme

a lo establecido en el Capitulo VI y el Anexo 13 del Aeropuerto de Palmerola y considerar los documentos

Contrato. OAClYy las Leyes y Disposiciones Aplicables.

1.80 Organizacién de Aviacion Civil Internacional (OACT)

1.76 Obras de Rehabilitacidon y Mejoramiento

Son aquellas obras cuya ejecucion es de caracter obligatorio

por parte del CONCESIONARIO durante el periodo de

Es un Organismo Especializado de la Organizacion de las

Naciones Unidas - ONU creado en 1944 tras la firma del
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Convenio de Aviacion Civil Internacional (Convencion de
Chicago), cuya normativa aplicable sobre los aspectos
relacionados al disefio, operacion, seguridad y planificacion
del Aeropuerto de Palmerola materia del presente Contrato,

es de obligatorio cumplimiento.

1.81 Parte
Es, seglin sea el caso, el CONCEDENTE o el
CONCESIONARIO.

1.82 Partes
Son, conjuntamente el CONCEDENTE y el

CONCESIONARIO.

1.83 Participacién Minima
Es el porcentaje de participacion o de acciones dentro del
CONCESIONARIO que debera tener y mantener el
Inversionista Estratégico en el capital social del
CONCESIONARIO durante el Plazo de la Concesion.
El Inversionista Estratégico, de manera independiente,
debera poseer y mantener el veinticinco por ciento (25%)
del capital social suscrito y pagado del

CONCESIONARIO. De acuerdo a los términos y

condiciones establecidos en el presente Contrato.

1.84 Pasivo Ambiental

Un pasivo es una obligacion, una deuda derivada de la
restauracion, mitigacion o compensacion por un dafio
ambiental o impacto no mitigado. Este pasivo es
considerado cuando afecta de manera perceptible y
cuantificable elementos ambientales naturales (fisicos y

bidticos) y humanos, es decir, la salud, la calidad de vida e

incluso bienes publicos (infraestructura) como parques y

sitios arqueologicos.

1.85 Personal Clave
Es el personal calificado, que como minimo el
CONCESIONARIO debera contratar para operar el
Aeropuerto de Palmerola, de acuerdo al Numeral 5.2.1.1

del Pliego de Condiciones. El Personal Clave incluye un:
Jefe de Operaciones y un Jefe de Ingenieria y

Mantenimiento.

1.86 Plan Maestro de Desarrollo

Es el documento que el CONCESIONARIO debera
presentar, para su aprobacion, al CONCEDENTE, con
copia a la AHAC, y a la SAPP, dentro de los primeros
ciento veinte (120) Dias Calendario de la Concesion
contados desde la Fecha de Vigencia del Contrato,
conteniendo la planificacion del Aeropuerto de Palmerola,

de acuerdo a lo establecido en el Apéndice 2 del Anexo 4.

1.87 Plan de Migracion v Activacion Aeroportuaria

Es el documento elaborado por el CONCESIONARIO,
para aprobacion del CONCEDENTE, que contiene los
lineamientos que deberan regir para la transferencia de las
operaciones y servicios a cargo del actual concesionario

del Aeropuerto de Toncontin al Aeropuerto de Palmerola.

1.88 Plazo de la Concesidén

Es el periodo de treinta (30) afios comprendido desde la
Fecha de Vigencia del Contrato hasta la fecha de

Terminacion, salvo los casos de prorroga contractual.
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Es el valor maximo a ser pagado por el
CONCESIONARIO por cada metro cuadrado de los
terrenos a ser liberados y/o expropiados para la ejecucion
de las Obras Obligatorias Iniciales. Este valor maximo
asciende a veintidos con 00/100 de Doélares de los Estados
Unidos de América (US$ 22.00) por metro cuadrado. Los
terrenos sobre los que aplica el presente valor se identifican

en el Anexo 1 del presente Contrato.

1.90 Programa de Ejecucién de Obras y Equipamiento

Es el documento que el CONCESIONARIO debera
presentar al CONCEDENTE dentro del mismo plazo para
la presentacion del Expediente Técnico de las Obras
Obligatorias Iniciales, que identificara la oportunidad en la
cual se llevaran a cabo las Obras del Concesionario y se

instalard el Equipamiento.

1.91 Programa de Mantenimiento Periddico

Es el documento que el CONCESIONARIO debera
presentar a la SAPP cada tres (03) afios contados a partir
del inicio de la Explotacion del Aeropuerto de Palmerola y
deberd estar elaborado de acuerdo a los términos

establecidos en el Anexo 7 del Contrato.

1.92 Propuesta Técnica

Es el documento contenido en el Sobre N° 2, que forma
parte de sus compromisos contractuales y estd conforme
las especificaciones establecidas en el Anexo 9 del Pliego
de Condiciones. La Propuesta Técnica del Adjudicatario

se encuentra en el Anexo 10 del Contrato.

Propuesta Economica

Es el documento indicado en el Numeral 7.2 del Pliego de

Condiciones, presentado por el postor precalificado

favorecido con la Adjudicacion del Proyecto. La Propuesta

Economica del Adjudicatario se encuentra en el Anexo 11

del Contrato.

1.93 Requisitos Técnicos Minimos

1.94

1.95

Son los requisitos técnicos minimos que se establecen en el
Anexo 5 y Anexo 7 del Contrato con los que deberan
cumplir las Obras del Concesionario y la etapa de

Explotacion y Mantenimiento, correspondientemente.

Seguros

Son los contratos de seguro que debera suscribir el
adjudicatario de conformidad con las exigencias

establecidas en el Capitulo XI del Contrato de Concesion.

Servicios Aeroportuarios

Son aquellos imprescindibles para la realizacion de las
operaciones aéreas y estan clasificados como Servicios
Aeroportuarios Bésicos y Servicios Aeroportuarios de

Asistencia.

(i) Servicios Aeroportuarios Basicos: deben ser realizados
directamente por el CONCESIONARIO y su Tarifa
se encuentra regulada a través del presente Contrato.
Estos se encuentran detallados en el Anexo 3 del

presente Contrato.

(i1) Servicios Aeroportuarios de Asistencia: deben ser
realizados por el CONCESIONARIO y/o por
terceros. Estos se encuentran detallados en el Anexo

3 del presente Contrato.
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1.96 Servicios de Navegacion Aérea

Son los servicios indicados en el Anexo 2 del Contrato, los
cuales seran prestados por la AHAC y la COCESNA de

conformidad con sus facultades y atribuciones.

1.97 Servicios No Aeroportuarios

Son los servicios adicionales que pueda brindar el
CONCESIONARIO y/o terceros, que no forman parte
de los servicios imprescindibles para la realizacion de las
operaciones aéreas para el transporte de pasajeros, la carga

y descarga de aeronaves.

1.98 Superintendencia de Alianza Pablico Privada (SAPP)

Es la entidad colegiada, encargada de la regulacion, control
y seguimiento de la realizacion de las obras y prestacion de
servicios mediante Alianzas Publico Privadas, de acuerdo
a lo que dispone en el Titulo III, Capitulo V del Decreto
Legislativo N° 143-2010, que contiene la Ley de

Promocion de la Alianza Publico-Privada.

1.99 Supervisor de Obras

Es la firma seleccionada por el CONCEDENTE para la
supervision de la elaboracion de los Expedientes Técnicos,
la construccion y la Puesta en Marcha de las Obras del

Concesionario.

1.100 Suspension o Suspension del Contrato

Es la paralizacion temporal de las actividades relacionadas
con la ejecucion del Contrato, como resultado de la
ocurrencia de cualquier causal de suspension, de acuerdo
con lo previsto en el Numeral 4.2 del Contrato o por las

Leyes Aplicables.

1.101 Tarifa
Es la contraprestacion econdmica que el

CONCESIONARIO cobra al Usuario Final por la

prestacion de los Servicios Aeroportuarios Basicos, de

conformidad con el Capitulo IX y al Apéndice 2 del Anexo

3 del presente Contrato.

1.102 Tasa de Costo de Deuda

Corresponde a la tasa interna de retorno anual de los flujos

de deuda del CONCESIONARIO.

1.103 Tasa por Servicios Prestados

Es el pago realizado por el CONCESIONARIO por
concepto de tasa por los servicios prestados por
COALIANZA, por el proyecto adjudicado, establecido
en el Articulo 29 del Decreto N° 143-2010, que contiene
la Ley de Promocion de la Alianza Publico - Privada.

Latasa sera de dos por ciento (2%) del monto de Inversion

Referencial.

1.104 Terminacién
Consiste en la extincion de la Concesion por las causales
previstas en el Capitulo XV del Contrato o en las Leyes y

Disposiciones Aplicables.

1.105 Toma de Posesion

Es el acto mediante el cual el CONCESIONARIO toma
posesion de manera total del Area de la Concesion y de
los Bienes de la Concesion del Aeropuerto de Palmerola
para ser destinados a la ejecucion del Contrato, dejando

constancia de ello en el Acta de Entrega de Palmerola.

1.106 Usuario

Es el Usuario Final y el Usuario Intermedio.
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1.107 Usuario Final
Es la persona natural o juridica que utiliza de manera final
los Servicios Aeroportuarios Basicos y Servicios No
Aeroportuarios brindados ya

sea por el

CONCESIONARIO o por un tercero, de ser el caso.

1.108 Usuario Intermedio

Es la persona natural o juridica que utiliza la Infraestructura
Aeroportuaria para brindar los Servicios Aeroportuarios

de Asistencia.

CAPITULO II: MODALIDAD Y CARACTERES

MODALIDAD
2.1.  El Contrato de Concesion se otorga al amparo de las
modalidades previstas en el articulo cuatro (4) del Decreto
Legislativo Ntimero 143-2010, que incluye las actividades
de Diseno, Financiamiento, Construccion, Mantenimiento,
Operacion y Explotacion del Aeropuerto de Palmerola,
de conformidad con lo sefialado en los Articulos cinco
(5), siete (7), nueve (9) y demas relativos del Decreto

Legislativo Numero 143-2010y los Articulos uno (1),

treinta (30) y demas aplicables de su Reglamento.

CARACTERES

2.2.  Sin perjuicio de la multiplicidad de actividades y
prestaciones en que se divide su objeto, conforme se
describe en la Clausula 1 Objeto del Contrato, el Contrato
es de naturaleza unitaria y responde a una causa unica.

2.3.  ElContrato es principal, de prestaciones reciprocas, de
tiempo sucesivoy de ejecucion continua. Por otra parte y
tal como se sefiala en la Clausula 9.21 del presente

Contrato, uno de sus principales atributos es que en todo

2.4.

3.1.

momento se debe mantener el equilibrio econdémico -
financiero de las Partes.

Considerando la naturaleza publica de la titularidad de
los Bienes de la Concesion, los servicios y actividades
que son materia del Contrato se rigen por los principios

de continuidad, regularidad y no-discriminacion.

CAPITULO III: EVENTOS ALA FECHA DE
SUSCRIPCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO
DECLARACIONES DEL CONCESIONARIO

El CONCESIONARIO declara y garantiza al
CONCEDENTE que, a la Fecha de Suscripcion del
Contrato, reconoce que sus declaraciones estan vinculadas

a los siguientes aspectos:

i) Constituciéon y validez de la sociedad del
CONCESIONARIO. Que, el CONCESIONARIO (i)
es una sociedad constituida en Honduras conforme a
las Leyes y Disposiciones Aplicables; (ii) conforme a su
objeto esta debidamente autorizado y en capacidad de
asumir las obligaciones que respectivamente le
corresponde como consecuencia de la suscripcion de
este Contrato y que las mismas seran el objeto unico de
esta sociedad; v, (iii) ha cumplido con todos los requisitos
necesarios para formalizar este Contrato y para cumplir
los compromisos aqui contemplados.

il) Firmas Autorizadas

- Que, la firma del presente Contrato, estd comprendida
dentro de las facultades del CONCESIONARIO y ha
sido debidamente autorizado por el directorio u otros

organos similares, asi como del cumplimiento de las
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obligaciones contempladas en el Contrato por parte del

CONCESIONARIO.

- Que, el CONCESIONARIO ha cumplido totalmente

con lo exigido en el Concurso Publico Internacional para
autorizar la suscripcion de este Contrato y para el
cumplimiento de las obligaciones que le corresponde
bajo este Contrato. Este Contrato ha sido debida y
validamente firmado por el CONCESIONARIO y
constituye obligacion vélida, vinculante y exigible para

el CONCESIONARIO.

- Que, la suscripcion de este Contrato constituye la

ratificacion de todos los actos realizados y documentos
suscritos por el o los Representantes Legales del
Adjudicatario, incluyendo cualquier derecho u obligacion
que le corresponda conforme a las Bases, este Contrato
o las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Que, no es necesaria la realizacion de otros actos o
procedimientos por parte del CONCESIONARIO para
autorizar la suscripcion y cumplimiento de las
obligaciones que le correspondan conforme al Contrato.
Conformacion del CONCESIONARIO vy su

capital

Que, el objeto social del CONCESIONARIO es tinico
y exclusivo y consistird exclusivamente en el ejercicio
de los derechos y obligaciones relativos a la Concesion
y otras obligaciones establecidas en el Contrato, no
pudiendo realizar otras actividades sin la autorizacion
previa del CONCEDENTE y su domicilio esta fijado
en la ciudad de Tegucigalpa.

Que, el CONCESIONARIO tiene un capital social
suscrito y pagado que cumple con lo establecido en el
Literal b) de la Clausula 3.5. y se encuentra vigente a la

Fecha de Suscripcion del Contrato.

Que, el Inversionista Estratégico es propietario y titular
del porcentaje minimo exigido para la Participacion
Minima que le corresponda.

Que, el CONCESIONARIO so6lo asumira los pasivos
necesarios para la construccion, Explotacion y
Mantenimiento de la Concesion autorizados por el
CONCEDENTE y garantiza que a la fecha de la firma

del Contrato solo tiene los pasivos declarados.

iv) Exento de Litigios

Que, el CONCESIONARIO no tiene conocimiento ni
ha sido notificado de demandas, denuncias, juicios,
arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, ni
sentencias, ni decisiones de cualquier clase no ejecutadas,
contra si mismo y/o contra el Inversionista Estratégico
que tengan por objeto prohibir o de otra manera impedir
o limitar el cumplimiento de los compromisos u

obligaciones contemplados en este Contrato.

v) Restricciones para su contratacion

Que, el CONCESIONARIO no tiene impedimento ni
esta sujeto a restricciones (por via contractual, judicial,
arbitral, legal o cualquier otra) para celebrar contratos
con el Estado de la Republica de Honduras conforme a
las Leyes y Disposiciones Aplicables o para asumir y
cumplir con todas y cada una de las obligaciones que le
corresponden o pudieran corresponder conforme al
Pliego de Condiciones, la Propuesta Técnica, la

Propuesta Econdmica y el presente Contrato.

vi) Limitacion de responsabilidad por parte del

CONCEDENTE e instituciones vinculadas

Que, el CONCESIONARIO ha decidido presentar la
Propuesta Técnica, Propuesta Econémica y suscribir el
presente Contrato, en base a sus propias investigaciones,

examenes, inspecciones, visitas, entrevistas y otros.
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Asimismo, no se podra atribuir responsabilidad alguna
al CONCEDENTE, COALIANZA, los asesores y el
Estado de Honduras o a sus representantes, agentes o
dependientes por el uso que pueda darse a dicha
informacion o por cualquier inexactitud, insuficiencia,
defecto, falta de actualizacion o por cualquier otra causa

no expresamente contemplada en esta Clausula.

La limitacion antes enunciada alcanza, de la manera mas

amplia posible, a:

- Toda la informacion relativa al Concurso que fuera
efectivamente conocida, a la informacion no conocida
y ala informacion que en algin momento debi6 ser
conocida, incluyendo los posibles errores u omisiones

en ella contenidos.

- Toda informacion, sea o no suministrada o elaborada,

directa o indirectamente, por cualquiera de las partes.

- Toda informacion general alcanzada por
COALIANZA, documentos de mercadeo, asi como
la proporcionada a través de Circulares o de cualquier
otra forma de comunicacion, la que se adquiera
durante las visitas a la Sala de Informacion, y la que
se menciona en los Pliegos de Condiciones,
incluyendo todos sus Formularios, Anexos y

Apéndices.

vi)) Vigencia de los documentos presentados en los Sobres

N°1yN°2.

El CONCESIONARIO declara que a la Fecha de
Suscripcion del Contrato, toda la informacion,
declaraciones, certificacion y ademas, todos los
documentos que componen el Sobre N° 1y Sobre N°

2 permanecen vigentes.

3.2.

3.3.

En caso que se demuestre la falsedad de la declaracion
antes sefalada, el presente Contrato se resolvera de
manera automatica, siguiendo con los procedimientos
estipulados en el Capitulo XV del Contrato y la ejecucion
de la Garantia correspondiente, y sin perjuicio de la

responsabilidad que en derecho corresponda deducir.

vii) EI CONCESIONARIO deja constancia que los

contratos que celebre con terceros no seran oponibles
respecto del CONCEDENTE.
EL CONCESIONARIO renuncia de manera expresa,
incondicional e irrevocable a invocar o ejercer cualquier
privilegio o inmunidad, diplomatica u otra, o reclamo
por la via diplomatica que pudiese ser iniciado por o
contra el CONCEDENTE o sus dependencias,
COALIANZA, los asesores, el Estado o sus
dependencias, bajo las Leyes y Disposiciones Aplicables
o bajo cualquier otra legislacion que resulte aplicable,
con respecto a cualesquiera de las obligaciones que le
correspondan o pudieran corresponder conforme al
Pliego de Condiciones, la Propuesta Técnica, la
Propuesta Econdmica y al presente Contrato.
EI CONCESIONARIO guardara confidencialidad sobre
la informacion de naturaleza reservada que con tal caracter
les hubiere sido suministrada por el CONCEDENTE
durante el Concurso, o aquella a cuya reserva obligan las
Leyes y Disposiciones Aplicables. Solo con la autorizacion
previa y por escrito del CONCEDENTE, el
CONCESIONARIO podra divulgar la referida
informacion confidencial o reservada, salvo caso de orden
judicial expresa, mandato administrativo por entidad
competente o arbitral, previa comunicacién al

CONCEDENTE y ala SAPP.
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DECLARACIONES DEL CONCEDENTE

El CONCEDENTE, declara y garantiza al
CONCESIONARIO, en la Fecha de Suscripcion del
Contrato, la veracidad y exactitud de las siguientes

declaraciones:

a) Declara estar debidamente autorizado para actuar
como el CONCEDENTE en el Contrato conforme a
las Leyes y Disposiciones Aplicables. Esta presuncion
de legalidad confirma la validez y eficacia del presente
Contrato.

b) El presente Contrato ha sido debida y validamente
firmado por el o los representantes autorizados del

CONCEDENTE vy, junto con la debida autorizacion
y firma del mismo por parte del CONCESIONARIO,
constituye una obligacion valida y vinculante para el
CONCEDENTE.

c¢) Sehacumplido con todos los actos administrativos,
requisitos, exigencias y obligaciones necesarias para
celebrar este Contrato y para dar debido cumplimiento
a sus estipulaciones. Asimismo, que el Concurso fue
efectuado en cumplimiento y observando las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

d) No existen Leyes y Disposiciones Aplicables que
impidan al CONCEDENTE el cumplimiento de sus
obligaciones emanadas del presente Contrato. Que
tampoco existen demandas, denuncias, juicios,
investigaciones, litigios o procedimientos en curso ante
organo jurisdiccional, tribunal arbitral o Autoridad

Gubernamental, que prohiban, se opongan o en

cualquier forma impidan la firma o cumplimiento

de los términos del presente Contrato por parte del

CONCEDENTE.

e) Que, el CONCESIONARIO tendra el derecho de

Explotacion desde la culminacion de la Etapa de
Ejecucion de Obras y se haya completado el Plan de
Migracion y Activacion Aeroportuaria del Aeropuerto
de Palmerola, hasta el vencimiento del Contrato y este
derecho s6lo concluira en los supuestos previstos en
las Leyes y Disposiciones Aplicables y el Contrato y
cuando ocurra la Terminacion previstos en el Capitulo

XV.

f) Que, lavalidez y alcances de las estipulaciones en el

)

h)

Contrato han sido formulados en base a las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

Cualquier controversia referente a Terminacion,
Suspension o resolucion del Contrato tnicamente se
resolvera de conformidad con lo dispuesto en el
Capitulo X VL.

Los contratos que el CONCESIONARIO celebre
con terceros no seran oponibles respecto del
CONCEDENTE.

No existen pasivos, obligaciones, o contingencias
administrativas, laborales, tributarias, judiciales, legales
o de cualquier otra naturaleza, que de alguna manera
afecten o puedan afectar en el futuro la Concesion,
los Bienes de la Concesion, o el derecho a la
Explotacion de la Concesion. En caso de presentarse
pasivos o contingencias generadas antes de la Toma
de Posesion, éstos seran asumidos por el
CONCEDENTE, de conformidad con lo dispuesto
en las Leyes y Disposiciones Aplicables, o

alternativamente sera su responsabilidad el sanear
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aquella situacion que pudiera afectar el derecho de
Concesion otorgado en virtud del presente Contrato.

J) Que el CONCEDENTE entregara en posesion la
totalidad del area de los Bienes de la Concesion a
favor del CONCESIONARIO, debidamente
saneada, en los términos y plazos debidamente
establecidos en el presente Contrato.

k) Que el CONCEDENTE entregara en posesion la
totalidad del Area de la Concesion, de conformidad
con los términos y condiciones previstos en el Capitulo
V del Contrato.

1) El CONCEDENTE reconoce a favor del
CONCESIONARIO la autorizacion expresa para
prestar los Servicios Aeroportuarios Basicos,
Servicios Aeroportuarios de Asistenciay Servicios
No Aeroportuarios en el Aeropuerto de Palmerola,
de acuerdo a los términos y condiciones establecidos
en el Contrato.

m) Queel CONCEDENTE har las gestiones necesarias
para obtener las expropiaciones requeridas.

n) Que el CONCEDENTE llevara a cabo las Obras del
Concedente de conformidad con el Anexo 13 del
presente Contrato.

0) Que cumpliendo con los requisitos establecidos por
la Ley para la Promocion y Proteccion de las
Inversiones es posible acceder a los beneficios
fiscales establecidos en el Titulo II de dicho
ordenamiento, los que podran aplicarse al Contrato,
cuando el CONCESIONARIO decida acogerse a
ellos previa observancia del procedimiento
establecido. Estos beneficios fiscales también se
podran aplicar al Contrato de Concesion para

efectuar Obras Adicionales dentro del Contrato.

3.5.

p) Queprevio al inicio de la Explotacion del Aeropuerto
de Palmerola, las Obras Viales de Acceso se
encontrardn operativas brinddndoseles el
mantenimiento adecuado por parte del

CONCEDENTE.

OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIOA LA

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO

EICONCESIONARIO debera haber cumplido a la Fecha

de Suscripcion del Contrato con lo siguiente:

Entregar el testimonio de la escritura publica de
constitucion social y estatuto del CONCESIONARIO o
en su caso, escritura publica de aumento de capital social
y modificacion parcial de estatutos, con la constancia de
inscripcion registral, con el objeto de acreditar: (i) que es
una sociedad validamente constituida de acuerdo a las
leyes de la Republica de Honduras, habiendo adoptado
una de las formas reguladas por el Codigo de Comercio
y de acuerdo con lo establecido en el Pliego de
Condiciones.

Este testimonio se adjunta al presente Contrato; y, (ii)
que cuenta con los mismos socios, accionistas, o integrantes
que formaron parte del Adjudicatario, incluyendo al
Inversionista Estratégico y que dichos socios, accionistas
o integrantes, participan en las mismas proporciones que
éstos mantenian como miembros del Adjudicatario, no
permitiéndose en la estructura del accionariado del
CONCESIONARIO, la participacion de alguna persona
juridica que haya presentado, directa o indirectamente a
través de alguna Empresa Vinculada, una propuesta

econOmica en el Concurso.
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El CONCESIONARIO a la Fecha de Suscripcion del
Contrato debera acreditar un capital social de acuerdo
con el numeral 11.2 literal a), del Pliego de Condiciones,
por un monto no menor de Seis millones quinientos mil
con 00/100 de Délares de los Estados Unidos de América
(US$ 6°500,000.00) el cual debera estar integramente
suscrito y pagado de acuerdo a lo sefialado a continuacion:
(1) Quince por ciento (15%) pagado en efectivo, a la
Fecha de Suscripcion del Contrato;
(i1) Veinticinco por ciento (25%) pagado en efectivo, a
la Fecha de Vigencia del Contrato;
(ii1) Ciento por ciento (100%) pagado en efectivo, a la
fecha del cierre financiero; y,
Entregar copia de los documentos donde conste que sus
6rganos internos competentes han aprobado el presente
Contrato y acreditar la inscripcion en la oficina registral
correspondiente de los poderes del representante legal
del CONCESIONARIO que suscribe el Contrato en su
nombre y representacion.
Entregar copia legalizada notarialmente de los asientos
del libro de matricula de acciones o documento
equivalente, en donde conste la conformacién del
accionariado o de las participaciones del
CONCESIONARIO.
Presentar la propuesta de polizas de seguro, de
conformidad con la Clausula 11.2 y siguientes.
El estatuto del CONCESIONARIO debe contener como
minimo las siguientes disposiciones:
Restriccion a la libre transferencia.- Toda transferencia,
disposicion o gravamen a las acciones o partes sociales
representativas del capital social del CONCESIONARIO,
requiere la aprobacion del CONCEDENTE, previa

opinion de la SAPP, la cual se otorgara siempre y cuando

el tercero a favor del cual se pretende llevar a cabo la
transferencia de que se trate, acredite contar con las
capacidades técnica, economica-financiera y juridica que
acreditd el Adjudicatario en el Concurso Publico
Internacional. Asimismo deberd ser incluida en la escritura
de constitucion y sus estatutos referidos en el Literal a)
anterior, una restriccion a la libre transferencia, disposicion
o gravamen de las acciones que representen el porcentaje
correspondiente a la Participacion Minima del
Inversionista Estratégico, a favor de terceros, incluyendo
a los propios socios o accionistas del
CONCESIONARIO, hasta finalizado el sétimo (7°) afio
contado a partir de la fecha de suscripcion del Acta de
Recepcion de la Obra de las Obras Obligatorias Iniciales,
salvo la posibilidad de gravar la Participacién Minima
desde la Fecha de Suscripciéon de Contrato, con la
finalidad de obtener financiamiento.

A partir de dicha fecha, el Inversionista Estratégico podra
transferir, disponer o gravar dichas acciones o
participaciones a favor de un nuevo inversionista
estratégico, con aprobacion del CONCEDENTE, previa
opinioén de la SAPP. E1 CONCEDENTE contara con un
plazo de veinte (20) Dias contados desde la recepcion de
la solicitud para emitir su aprobacion o denegarla. Si
transcurriera el plazo antes mencionado sin que el
CONCEDENTE se haya pronunciado, se entendera
aprobada la solicitud del CONCESIONARIO. Elnuevo
inversionista estratégico aprobado debera cumplir con los
mismos requisitos y condiciones que se establecieron en
el Pliego de Condiciones para el Inversionista Estratégico
originario, asi como las condiciones establecidas en la Ley

de Promocion de la Alianza Publico - Privada y su
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Reglamento, lo que deberd ser acreditado ante el
CONCEDENTE.

El CONCEDENTE no podra negar la aprobacion de la
transferencia en tanto el nuevo inversionista estratégico
cumpla como minimo con los requisitos y condiciones
establecidos en el Pliego de Condiciones para el
Inversionista Estratégico inicial, asi como las condiciones
establecidas en la Ley de Promocion de la Alianza Publico-
Privaday su Reglamento. Lo anterior sin perjuicio de las
prohibiciones y limitaciones que la normativa local
establece en relacion a contratar con el Estado. En este
caso, resultara de aplicacion el procedimiento y plazos
previstos en el segundo parrafo del presente inciso.

1) Todo proceso de reduccion del capital social, fusion,
escision, transformacion, disolucion o liquidacion del
CONCESIONARIO requerira la opinion previa de
la SAPP, y la previa autorizacion del
CONCEDENTE.

i1) Encaso que el CONCESIONARIO decida llevar a
cabo cualquiera de los procesos anteriormente
mencionados, debera presentar ante el
CONCEDENTE, el proyecto de acuerdo de junta
general u 6rgano equivalente que corresponda. Dicho
proyecto también debera ser remitido a la SAPP para
su opinidn previa, la cual debera ser emitida en un
plazo méaximo de quince (15) Dias. Una vez recibida
la opinion previa de la SAPP, el CONCEDENTE
debera pronunciarse respecto del proyecto de
acuerdo en el plazo de quince (15) Dias. Si el
CONCEDENTE no se pronunciase en el plazo
establecido, dicho proyecto de acuerdo se entendera
aprobado, salvo que la SAPP hubiere emitido opinion

negativa respecto a lo solicitado, caso en el cual se

2

h)

otorgara cinco (5) Dias adicionales para que el
CONCEDENTE se pronuncie. Sidurante ese plazo
el CONCEDENTE no se pronuncia, dicho proyecto
de acuerdo se entendera aprobado.

iii) ElCONCESIONARIO es una sociedad de proposito
exclusivo, cuyo objeto social se circunscribe a
aquellas actividades que sean necesarias para la
ejecucion del Contrato, consistiendo exclusivamente
en el gjercicio de los derechos y obligaciones relativos
a la Concesion, asi como en la prestacion de los
Servicios Aeroportuarios y Servicios No
Aeroportuarios que autorice la SAPP. El objeto social
deberd indicar ademds su calidad de
CONCESIONARIO del Estado de la Republica de
Honduras.

iv) El plazo de vigencia de la constitucion del
CONCESIONARIO debe tener una vigencia minima
del Plazo de la Concesion mas dos (02) afos
adicionales. Asimismo, en caso de optar por un plazo
definido debera sefialarse que, si por cualquier motivo
el CONCESIONARIO solicitase la prorroga de la
Concesion, debera prorrogar el plazo de duracion
de la sociedad por un término adicional, igual o mayor
al de la prorroga, en concordancia con lo establecido
en la Clausula 4.3.

Entregar una Declaracion Jurada mediante la cual se
acredita que a la Fecha de Suscripcion del Contrato de
Concesion, toda la informacion presentada en el Concurso
mediante los Sobres N° 1 y N°2 permanece vigente y es
fidedigna, conforme al Formulario 1 del Anexo 10 del
Pliego de Condiciones.

Entregar una copia en formato digital del modelo

econdmico-financiero utilizado para la elaboracion de la
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Propuesta Econdmica presentada por el Adjudicatario.
Este documento tendra caracter meramente informativo
y referencial, por lo que su contenido no generara efectos

juridicos para las Partes.

OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIOA LA

b)

d)

FECHA DE VIGENCIA DEL CONTRATO

EI CONCESIONARIO debera haber cumplido a la Fecha

de Vigencia del Contrato con lo siguiente:

El CONCESIONARIO debe entregar la Garantia de
Cumplimiento del Contrato, equivalente al cinco por ciento
(5%) de la Inversion Referencial, de acuerdo a lo
establecido en la Clausula 10.8 del Contrato.

El CONCESIONARIO deberé acreditar el pago del cien
por ciento (100%) del monto a favor de COALIANZA,
por concepto de Tasa de Servicios Prestados; dicha Tasa
corresponde a Un Millon Setecientos Cuarenta y Dos
Mil Novecientos Sesenta y Seis con 24/100 de Délares
de los Estados Unidos de América (US$ 1,742,966.24)
equivalente al dos por ciento (2%) de la Inversion
Referencial.

En caso de incumplimiento total o parcial de este pago,
independientemente de las penalidades indicadas en el
Anexo 8, el CONCEDENTE, previa opinion de la SAPP,
podra ejecutar la Garantia de Cumplimiento de Contrato
hasta por el monto adeudado.

Entregar el proyecto de contrato de Fideicomiso, bajo
los términos y condiciones establecidos en los lineamientos
minimos del contrato de fideicomiso indicados en el Anexo

12 del presente Contrato.

El CONCESIONARIO debe presentar el listado

conteniendo los datos del Personal Clave, asi como sus

respectivos contratos laborales, o el contrato suscrito con
el Asesor Aeroportuario, conforme lo indicado en el Anexo
14 del Pliego de Condiciones. Asimismo debera
presentar el Formulario 3 del Anexo N° 3 en caso de
presentar un Asesor Aeroportuario o el Formulario 4 del
Anexo N° 2 del Pliego de Condiciones en el caso de

presentar Personal Clave.

A fin de asegurar la operacion segura y eficiente del
Aeropuerto de Palmerola, el Personal Clave y/o el Asesor
Aeroportuario ha sido contratado para trabajar de manera
exclusiva en la Concesion en las condiciones establecidos
en el Contrato y con el fin de dar cumplimiento a los
lineamientos establecidos en el Anexo 14 del Pliego de

Condiciones.

Ni el Personal Clave o el Asesor Aeroportuario pueden
ser sustituidos, sin la autorizacién del
CONCEDENTE, debiendo imponer las penalidades

correspondientes segun lo dispuesto en el Anexo 8.

OBLIGACIONES DELCONCEDENTE ALA FECHA
DE VIGENCIA DEL CONTRATO

3.7.  AlaFechade Vigencia del Contrato, el CONCEDENTE

debera cumplir con lo sefialado a continuacion:

a) Devolver la Garantia de Sostenimiento de la
Propuesta, entregada por el Adjudicatario durante el
proceso del Concurso Publico Internacional.

b) Entregar al CONCESIONARIO los listados que
comprendan los Bienes de la Concesion, que
comprenden todos los bienes muebles e inmuebles a

ser explotados en los términos y condiciones del
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presente Contrato, los mismos que seran entregadas
mediante la Toma de Posesion del Aeropuerto de
Palmerola. Para ambos casos, tanto el
CONCEDENTE y el CONCESIONARIO,
elaboraran un Inventario Inicial de los Bienes de la
Concesion destinados a la Explotacion.

Lo estipulado en la presente seccion es requisito previo

para que sean exigibles las obligaciones y los derechos

del CONCEDENTE y del CONCESIONARIO bajo

este Contrato.

MEJORAS A LA CONCESION

3.9.

3.10.

En caso el CONCESIONARIO considere la
incorporacion de mejoras a la Concesion, éste deberd en
un plazo maximo de sesenta (60) Dias Calendarios
contados a partir de la Fecha de Vigencia del Contrato,
comunicar al CONCEDENTE, laAHAC, la SAPPy la
Secretaria de Finanzas, la propuesta de mejoras, que forma
parte de la Infraestructura Aeroportuaria del Aeropuerto
de Palmerola, para su aprobacion por parte del
CONCEDENTE, laAHACy la Secretaria de Finanzas.
Una vez presentada dicha propuesta, el CONCEDENTE,
la AHACYy la Secretaria de Finanzas, tendran un plazo
méaximo de treinta (30) Dias Calendario para la evaluacion
y aprobacion y remitir su pronunciamiento, salvo causa
justificada en que se requiera mas tiempo para emitir el
pronunciamiento respectivo, indicando el plazo maximo
para el mismo.

El CONCESIONARIO debera elaborar el Expediente
Técnico de las Obras Obligatorias Iniciales, teniendo en

cuenta la propuesta de mejoras aprobada por el

CONCEDENTE, laAHAC y la Secretaria de Finanzas.

3.11. En los casos que el CONCEDENTE, la AHAC y la
Secretaria de Finanzas, deniegue la propuesta presentada
por el CONCESIONARIO, su pronunciamiento sera
inapelable y deberd mantenerse el esquema original
propuesto por el CONCESIONARIO en su Propuesta
Técnica.

3.12. El CONCEDENTE debera integrar esta nueva
informacion para efectos de la liberacion y/o expropiacion
de areas de terrenos necesarias para la ejecucion de las

Obras Obligatorias Iniciales.

CIERRE FINANCIERO

3.13. Enun plazo maximo de nueve (9) meses, a partir de la
Fecha de Vigencia del Contrato, el CONCESIONARIO
debera acreditar que cuenta con la totalidad de los
recursos financieros o los contratos suscritos que
establezcan los compromisos de financiamiento que se
generen para la ejecucion de las Obras Obligatorias
Iniciales, siendo como minimo el monto consignado en el
presupuesto del Expediente Técnico para las Obras
Obligatorias Iniciales debidamente aprobadas. En caso
que el financiamiento de las inversiones se realice con
recursos propios del CONCESIONARIO, éste debera
presentar en el plazo sefialado, el testimonio de la escritura
publica donde conste el aumento de capital social
correspondiente, debidamente pagado e inscrito en
registros publicos.- Sin perjuicio de lo anterior el
CONCESIONARIO, previo al Cierre Financiero total,
podra dar Inicio a ciertas Obras Obligatorias Iniciales,
que estén respaldadas con el financiamiento
correspondiente y autorizadas por COALIANZA y el
CONCEDENTE.
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Para tales efectos, el CONCESIONARIO debera
presentar al CONCEDENTE copia legalizada notarial de
los contratos de financiamiento, garantias, fideicomisos,
la Tasa de Costo de Deuda, y en general cualquier texto
contractual relevante que el CONCESIONARIO haya
acordado con el (los) Acreedor(es) Permitido(s) que
participara(n) en la financiacion de esta Concesion. Los
contratos indicados deberan contener expresamente una
disposicion referida a que en caso el financiamiento quede
sin efecto o el CONCESIONARIO incurra en alguna
causal que active su terminacion o resolucion, el Acreedor
Permitido comunicard inmediatamente dicha situacion al
CONCEDENTE.

Si en el plazo sefialado en el parrafo anterior, el
CONCESIONARIO no lograse acreditar como minimo
un setenta y cinco por ciento (75%) de la Inversion
Referencial de las Obras Obligatorias Iniciales,
COALIANZA podra invocar la Terminacion por causa
imputable al CONCESIONARIO, en tal caso el
CONCEDENTE ejecutara, previa opinion de la SAPP,
la Garantia de Cumplimiento de Contrato, véalida en aquel
momento, por un monto equivalente al cien por ciento
(100%) de la misma, como unica compensacion por dafios

y perjuicios.

En caso que, al vencimiento del plazo establecido en el
parrafo primero, el CONCESIONARIO acredite ante el
CONCEDENTE que s6lo cuenta con el financiamiento
por setenta y cinco por ciento (75%) del monto de la
Inversion Referencial, quedara obligado a presentar el
contrato de financiamiento con terceros por la diferencia,

amas tardar a los noventa (90) Dias Calendario siguientes.

3.15.

4.1.

Si el CONCESIONARIO no logra la adquisicion del
crédito por el remanente del veinticinco por ciento (25%)
en el ultimo plazo sefialado y no lograse el cierre financiero,
el CONCEDENTE podré invocar la Terminacion por
causa imputable al CONCESIONARIO, en cuyo caso
el CONCEDENTE ejecutard, previa opinion de la SAPP,
la Garantia de Cumplimiento de Contrato, valida en aquel
momento, por un monto equivalente al cien por ciento
(100%) de la misma, como iinica compensacion por dafios
y perjuicios.

Para el caso del cierre financiero de las Obras segun la
Demanda y/o Obras de Rehabilitacién y Mejoramiento,
el CONCESIONARIO seguira el procedimiento descrito

en las Clausulas precedentes.

CAPITULO1V:
PLAZO DE LA CONCESION
PLAZO

La Concesion se otorga desde la Fecha de Vigencia del
Contrato y contempla un Plazo de la Concesion de treinta
(30) afios, salvo los casos de prorroga o Terminacion,
conforme a los términos y condiciones previstos en el
presente Contrato.

Este Contrato estara vigente y surtird plenos efectos
juridicos durante el plazo indicado en el parrafo anterior,
concluyendo por cualquiera de las causales de Terminacion

establecidas en el Capitulo XV.

SUSPENSION DEL PLAZO

4.2.

Las obligaciones de las Partes podran suspenderse a lo

largo de toda la Concesion, a peticion de cualquiera de
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ellas, en caso ocurra uno o mas de los eventos que se
detallan a continuacion y que a criterio de las Autoridades
Gubernamentales pudieran haber afectado la adecuada
Explotacion del Aeropuerto de Palmerola, lo cual debera
estar sustentado en los informes correspondientes:

a) Fuerzamayor o caso fortuito, conforme estos
conceptos son definidos en el Capitulo XVIII
del presente Contrato.

b) Destruccion parcial o total de los Bienes de la
Concesion por causa no imputable al
CONCESIONARIO que impidan la prestacion
de los Servicios Aeroportuarios en las
condiciones establecidas en el Contrato.

c) Acuerdo entre las Partes, derivado de
circunstancias distintas a las referidas en los
literales anteriores, en cuyo caso sera necesario
contar con la previa opinion de la SAPP.

d) Losdemas casos expresamente previstos en el
presente Contrato.

Durante el periodo de la Suspension, no se computara el
plazo que para el cumplimiento de la obligacion de que se
trate haya sefialado el Contrato. El plazo correspondiente
se reanudara vencido el plazo de Suspension, debiendo
las Partes acordar un nuevo cronograma para el
cumplimiento de las obligaciones objeto de la Suspension
y aquéllas otras que resulten afectadas como consecuencia
de, lo anterior, cuando ellos resultare necesario.

A excepcion de la causal mencionada en el Literal ¢) de la
presente Clausula, si una de las Partes no puede cumplir
las obligaciones que se le imponen por el presente
Contrato, debido a alguno de los eventos sefialados en
los Literales precedentes, tal Parte notificard a la otra Parte

y la SAPP, por escrito, dentro de los siete (7) Dias de

producido el evento, presentando un informe, mediante
el cual se fundamentara el periodo estimado de
Suspension, detalles de tal evento, la obligacion o
condicidn afectada, el periodo estimado de restriccion
total o parcial de sus actividades y el grado de impacto
previsto. Adicionalmente, la Parte que se vea afectada
por el evento deberd mantener a la otra Parte informada
del desarrollo del mismo.

La Parte que haya recibido la comunicacion debera
comunicar a la otra Parte y la SAPP su opinion sobre la
referida solicitud en un plazo no superior a los quince (15)
Dias, contados desde la fecha de comunicacion de la
circunstancia por la cual se invoc6 la suspension temporal
de las obligaciones. De no hacerlo en dicho plazo, se
entenderd aceptado el plazo originalmente propuesto.
Corresponderd a la SAPP declarar la Suspension de la
Concesion, de conformidad con lo establecido en el
presente Contratoy las Leyes y Disposiciones Aplicables.
En tanto la contraparte no manifiesta su conformidad con
el periodo estimado de Suspension o respecto de las
causas que la motivan conforme a lo contemplado en el
informe referido anteriormente, el CONCESIONARIO
debera continuar prestando los Servicios Aeroportuarios
para que los Usuarios puedan utilizar la Infraestructura
Aeroportuaria, en lamedida en que ello sea materialmente
posible y siempre que no signifique poner en inminente
riesgo el ambiente, la salud o la seguridad de las personas.
Sin perjuicio de ello, el CONCESIONARIO debera
cumplir con las demas obligaciones derivadas del presente
Contrato y que no estén afectas al objeto de la Suspension.
De igual modo, durante el periodo de Suspension, el
CONCEDENTE debera seguir cumpliendo con las

obligaciones establecidas en el Contrato.
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Durante la Suspension, no corresponderd la aplicacion al
CONCESIONARIO de penalidades vinculadas al
incumplimiento de una obligacion afectada por el evento
de que se trate. En caso que el informe no haya sido
aprobado por la SAPP, las penalidades correspondientes
al CONCESIONARIO seran aplicadas de manera
retroactiva, contando desde la fecha en que la contraparte
hubiese recibido la comunicacion referida a la existencia
del evento de Suspension.

Cualquier disputa entre las Partes con relacion a la
suspension, existencia o duracion de un evento de
Suspension, se podra someter al arbitraje establecido en

el Capitulo X VI del presente Contrato.

AMPLIACION DEL PLAZO

4.3.

4.4.

El CONCESIONARIO podra solicitar al
CONCEDENTE la ampliacion del plazo de 1a Concesion.
Dicha solicitud debera presentarse con una antelacion no
menor a tres (03) afios previos al vencimiento del Plazo
de la Concesion establecido en la Clausula 4.1 del
presente Contrato.

El CONCESIONARIO debera comunicar al
CONCEDENTE, con copia a la SAPP, quien dispondra
de cuarenta y cinco (45) Dias Calendario desde la
recepcion de la solicitud para que se pronuncie y remita
su opinién al CONCEDENTE. Asimismo, el
CONCEDENTE tendra un plazo de cuarenta y cinco
(45) Dias Calendario para emitir su pronunciamiento, a
partir de recibida la opinion de la SAPP. De no emitir el
CONCEDENTE pronunciamiento en el plazo antes
sefialado, deberd interpretarse que la solicitud ha sido

denegada.

4.5.

5.1

5.2.

El Plazo de la Concesion podra ser prorrogado por el
CONCEDENTE, previa opinion favorable de la SAPP,
siempre que el CONCESIONARIO haya cumplido con
las obligaciones asumidas en el presente Contrato, y
siempre que en caso de incumplimiento, éste no haya
causado un perjuicio tal que haya afectado las operaciones

y administracion formal del Aeropuerto de Palmerola.

CAPITULOV:
REGIMEN DE BIENES
DISPOSICIONES GENERALES

Durante el Plazo de 1a Concesion, el CONCEDENTE
mantendra el derecho de propiedad de los Bienes de la
Concesion. El presente Contrato de Concesion constituye
titulo suficiente para que el CONCESIONARIO
construya las Obras y ejerza derechos exclusivos de
Explotacion de la Concesion y haga valer sus derechos
frente a terceros. Asimismo, la Concesion es también titulo
suficiente para garantizar las operaciones econdmicas y
de cualquier otra indole similar del CONCESIONARIO,
directamente vinculadas a la Concesion, en el sistema
bancario y financiero, dentro de lo establecido en la
Clausula 10.14 del presente Contrato.

El CONCESIONARIO tendra la posesion, el uso y
disfrute de los Bienes de 1a Concesion asi como el derecho
a la Explotacion de los mismos para prestacion de los
Servicios Aeroportuarios y Servicios No Aeroportuarios,
el disefio y la ejecucion de las Obras del Concesionario,
asi como el ejercicio de los derechos que sean necesarios
para que cumpla con las obligaciones a su cargo
establecidas en el presente Contrato y las Leyes y

Disposiciones Aplicables.
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El CONCESIONARIO esta obligado a realizar las
actividades de Mantenimiento Rutinario, Periddico y
Correctivo dirigidas a preservar, durante el Plazo de la
Concesion, el estado de conservacion y la naturaleza de
los Bienes de la Concesion, segtin corresponda. Ello a
efectos de realizar las obras necesarias y utiles que
requieran los Bienes de la Concesion de acuerdo con los
Requisitos Técnicos Minimos y Niveles de Calidad
exigidos en los Anexos 5y 7 del presente Contrato.

Los Bienes de la Concesion estan afectos inicamente al
objeto y la finalidad del presente Contrato. No pueden
ser transferidos separadamente de la Concesion. Tampoco
pueden ser hipotecados, entregados en garantia, o en
general gravados, sin la autorizacion del CONCEDENTE.
Es obligacion del CONCESIONARIO mantener los
Bienes de la Concesion libres de cargas y gravamenes,
libre de ocupaciones fisicas ilegitimas, por parte de terceros
durante la vigencia del Contrato.

El CONCEDENTE se compromete a no ejercer actos
de disposicion sobre los Bienes de la Concesion, ni a
constituir cargas ni gravamenes sobre los mismos, durante
la vigencia de la Concesion.

El CONCEDENTE sera responsable frente al
CONCESIONARIO por cualquier reclamo, demanda u
accion que terceros puedan interponer con relacion a los
Bienes de la Concesion, cuyo origen del reclamo haya
ocurrido con anterioridad a la toma de posesion
correspondiente.

Adquiriran la condicion de Bienes de la Concesion:

() El Area de la Concesion, a partir de la Toma de

Posesion de dichos bienes.

(i) Las Obras del Concesionario, desde la fecha de
suscripcion del Acta de Recepcion de las Obras

correspondientes.

(i) Las Obras del Concedente a partir de la fecha de
suscripcion del Acta de Entrega de Obras del

Concedente.

(iv) Cualquier otro bien mueble, equipos, incluyendo los

bienes intangibles, que se hubieran integrado a las

Obras y que no puedan ser separados sin afectar el
adecuado funcionamiento de las mismas a partir de
la fecha de su incorporacion a las Obras o los Bienes

de la Concesion.

(v) Las Obras resultantes de las Obras Adicionales que
no puedan ser removidas o cuya remocion cause dafio

alos Bienes de la Concesion o afecte los Niveles de

Calidad.

(vi) Cualquier derecho de paso o servidumbre que el
CONCESIONARIO adquiera u obtenga, seglin sea
el caso, como consecuencia de este Contrato, o del
cumplimiento de las obligaciones del

CONCESIONARIO, en el momento que se

adquieran u obtengan.

DE LA PROPIEDAD DE LOS BIENES

5.8.

Los Bienes de la Concesion producto de las Obras del
Concesionario deberan ser inscritos en el Registro de la
Propiedad respectivo, a nombre del CONCEDENTE,
dentro del plazo maximo de tres (03) meses de culminada

su construccion o ejecucion con la conformidad del

CONCEDENTE y de la SAPP y de remitida la
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informacion técnica correspondiente. El CONCEDENTE
asume exclusivamente la responsabilidad de inscripcion
de los bienes resultantes de las Obras del Concedente en
el Registro de la Propiedad respectivo, a su favor.

La informacion técnica de los nuevos Bienes de la
Concesiéon deberd ser remitida por el
CONCESIONARIO al CONCEDENTE dentro de los
seis (06) meses de culminada la construccion o ejecucion
de las Obras del Concesionario con la conformidad de la
SAPP. El CONCESIONARIO adquirira en forma
automatica el derecho de uso sobre los Bienes de la
Concesion producto de las Obras del Concesionario desde
que se encuentren disponibles.

Los Bienes de la Concesion, referidos a Equipamiento y
cualquier otro mueble adquirido por el
CONCESIONARIO durante la Concesion, deberan ser
nuevos, completos, adecuados y operativos, y seran
entregados al CONCEDENTE al término de la vigencia
de la Concesion o a la Terminacion de la misma.

Todos los Bienes de la Concesion otorgados a favor del
CONCESIONARIO son de propiedad del Estado, por

lo que se rigen de acuerdo a las Leyes y Disposiciones

Aplicables que regulan los bienes de titularidad estatal.

ENTREGA O DEVOLUCION DE LOS BIENES DE LA

5.11.

CONCESION

Producida la Terminaciéon por cualquier causa, el
CONCESIONARIO tiene la obligacion de entregar o
devolver al CONCEDENTE dentro de los noventa (90)
Dias Calendario siguientes, todos los Bienes de la
Concesion entregados en el marco del presente Contrato,

las Obras, Equipamiento y cualquier otro bien mueble

5.12.

5.13.

5.14.

adquirido por el CONCESIONARIO en reemplazo o
sustitucion y excluyendo aquellos que fueron dadas de
baja del inventario y/o sustituidos debido a pérdida u
obsolescencia. Dichos bienes deberan estar en buen
estado de conservacion, en condiciones de uso y
Explotacion cuando ellos sea aplicable considerando los
motivos que dieron lugar a la Terminacion.

De lamisma forma, producida la Terminacion por cualquier
causa, el CONCESIONARIO tiene la obligacion de
entregar o devolver al CONCEDENTE dentro de los
noventa (90) Dias Calendario, en un inico acto, los bienes
muebles e inmuebles que se hayan incorporado, hayan
sido afectados a la Concesion o constituyan bienes
accesorios inseparables del objeto de la misma.
Durante el acto de devolucion, el CONCESIONARIO
y el CONCEDENTE suscribiran la respectiva Acta de
Reversion de los Bienes en presencia de un Notario que
certifique la correcta entrega o devolucion de los Bienes
de la Concesion entregados en el marco del presente
Contrato. En el acta se estableceran los datos de los
representantes y la descripcion del objeto de la devolucion,
especificando en general, o para cada uno de sus
componentes: caracteristicas, ubicacion, estado de
conservacion, anotaciones sobre funcionamiento o
rendimiento y demas elementos de interés. El Inventario
Final debera haber sido elaborado en forma previa entre
un representante del CONCESIONARIO vy del
CONCEDENTE ante presencia de un Notario.
Formara parte del Acta de Reversion de los Bienes el
listado de bienes consignado en el Inventario Final, asi
como cualquier otro elemento que ayude a interpretar el
objeto devuelto y su condicion de estado. Dentro de los

elementos interpretativos podran incluirse planos,

A TEN



5.15.

5.16.

Seccion A Acuerdos y Leyes

REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 15 DE JUNIO DEL 2016

No. 34,060

fotografias o esquemas. En el caso de los Bienes de la
Concesion que hayan sido trasladados por el
CONCESIONARIO conforme lo sefialado en la presente
Clausula, el Acta de Reversion de los Bienes debera
indicar el lugar de origen y el lugar final a donde fueron
destinados dichos bienes.

El Acta de Reversion de los Bienes se suscribird en tres
(03) ejemplares originales, una copia para cada una de
las Partes y uno para la SAPP.

El CONCEDENTE deberd comunicar al
CONCESIONARIO con al menos quince (15) Dias de

antelacion el lugar, dia y hora en que se realizara la

recepcion de los bienes.

OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO RESPECTO

5.17.

5.18.

5.19.

DE LOS BIENES DE LA CONCESION

El CONCESIONARIO esta obligado a realizar
actividades destinadas a preservar, en el plazo fijado para
la Concesidn, la condicion de estado y la naturaleza de
los Bienes de la Concesion recibidos del CONCEDENTE.
El CONCESIONARIO esta obligado a efectuar todos
aquellos trabajos que procuren mantener la operatividad
de los Bienes de la Concesion y eviten un impacto
ambiental negativo conforme las disposiciones de la
autoridad ambiental competente. Para tal efecto, se
considera impacto ambiental negativo, cualquier alteracion
significativa que cause dafio a uno o mas de los
componentes del ambiente, provocados por la accion
humana o fendmenos naturales en el area de influencia
definida en el Estudio de Impacto Ambiental.

El CONCESIONARIO tiene como obligacion reponer

o sustituir los Bienes de la Concesion, referidos a

5.20.

5.21.

5.22.

maquinarias, equipos, sistemas eléctricos y mecanicos y
electronicos, entre otros bienes muebles, que pudieran
resultar perdidos o declarados obsoletos en un plazo que
no deberd exceder los noventa (90) Dias Calendario de
producida la pérdida del bien o declarada su obsolescencia
por parte de la SAPP. La reposicion de los Bienes de la
Concesion deberan corresponder a bienes nuevos que
cumplan con satisfacer las mismas funciones operativas
que los bienes perdidos u obsoletos. El
CONCESIONARIO enviara copia de dicha
comunicacion a la SAPP.

Los Bienes de la Concesion que el CONCESIONARIO
incorpore o construya durante la Concesion, en tanto que
se encuentren afectados a la misma, no podran ser
transferidos, hipotecados, sujetos a garantia mobiliaria o
sometida a gravamenes de ningun tipo, durante el plazo
de vigencia de la Concesion, sin la previa autorizacion del
CONCEDENTE, previa opinion de la SAPP.

Sea que hubieren sido entregados con la Concesion,
adquiridos o construidos durante su vigencia, todos los
Bienes de la Concesion que no hubieran sido devueltos al
CONCEDENTE con anterioridad a la Terminacion,
formaran parte del Inventario Final y serdn revertidos al
CONCEDENTE con excepcion de los bienes intangibles
tales como derechos de propiedad industrial, derechos
de propiedad intelectual, contratos de tecnologia y de
know how y otros similares.

Tanto la reversion como la devolucion de los Bienes de la
Concesion que por cualquier causa realice el
CONCESIONARIO al CONCEDENTE estara exenta
del uso de papel sellado y timbres, del pago de todo tipo
de impuestos, tasas por servicios registrales y demas

gravémenes, creados o por crearse.
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El CONCESIONARIO sera responsable hasta la
Terminacién por los danos, perjuicios o pérdidas
ocasionados a los Bienes de la Concesion que reciba,
excepto de aquellos que hayan sido revertidos al
CONCEDENTE o en los casos de fuerza mayor o caso
fortuito regulados legalmente y en el presente Contrato.
Cualquier pérdida o deterioro de cualquiera de los Bienes
de la Concesion debera ser repuesto o sustituido por el
CONCESIONARIO.

Laresponsabilidad regulada en el presente numeral sera
asumida por el CONCESIONARIO desde que haya
tomado posesion de los Bienes de la Concesion vinculados
ala Explotacion.

El CONCESIONARIO mantendrd indemne al
CONCEDENTE respecto de y contra cualquier accion
o excepcion de naturaleza legal, administrativa, arbitral o
contractual, o reclamo de cualquier naturaleza respecto
de los Bienes de la Concesion, siempre y cuando esta
situacion se hubiera presentado desde que el
CONCESIONARIO haya tomado posesion de los Bienes
de la Concesion y hasta la reversion de los mismos por
parte del CONCESIONARIO al CONCEDENTE; y que
se origine en alguna causa no imputable al
CONCEDENTE.

Por su parte el CONCEDENTE asumird la
responsabilidad por los dafios y perjuicios que afecten al
CONCESIONARIO como consecuencia de: (i) cualquier
situacion o hecho anterior a acto de toma de posesion de
cualquiera de los Bienes de la Concesion, incluyendo la
responsabilidad por los pasivos ambientales y laborales
pre existentes, (ii) cualquier situacion o hecho que
habiéndose presentado después que el

CONCESIONARIO ha tomado posesion de cualquiera

de los Bienes de la Concesion, se origine por causas
surgidas con anterioridad a dicho evento; y, (iii) cualquier
situacion o hecho imputable al CONCEDENTE. El
CONCEDENTE mantendra indemne al CONCE-
SIONARIO respecto de cualquier reclamo o accion de
terceros que se derive de tales hechos.

5.25. El CONCESIONARIO sera responsable ante el
CONCEDENTE y la SAPP por la correcta
administracion, conservacion y uso de los Bienes de la
Concesion, asi como por el riesgo de pérdida, destruccion
y desfase tecnologico inherente a los mismos.

5.26. EICONCESIONARIO, con el objetivo de mitigar los
riesgos del Contrato se obliga a contratar una péliza de
seguro sobre los Bienes de la Concesion producto de las
Obras del Concesionario, en los términos que fija el
Capitulo XI del presente Contrato.

5.27. El CONCESIONARIO sera responsable y estara
obligado a pagar los impuestos, tasas, contribuciones, asi
como el pago de agua, luz, teléfono, internet y otros
servicios publicos o privados que se apliquen a los Bienes
de la Concesion, a partir de la fecha en que el
CONCESIONARIO haya tomado posesion de dichos
bienes, los adquiera o construya, de acuerdo con las Leyes

y Disposiciones Aplicables.

AREAS DE TERRENO NO COMPRENDIDAS EN EL

AREA DE LA CONCESION

5.28. EICONCEDENTE esta obligado a poner a disposicion
del CONCESIONARIO, el area de terreno saneada
correspondiente a las vias de acceso al Aeropuerto de

Palmerola, en los plazos a que se refiere la Clausula 5.41.
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EI CONCESIONARIO debera realizar las Obras Viales
de Acceso al Aeropuerto de Palmerola, de acuerdo a los
lineamientos establecidos en el Anexo 6 del presente
Contrato.

Durante el acto, el CONCEDENTE y el
CONCESIONARIO suscribiran un acta en presencia de
Notario Publico que certifique la entrega de las areas para
las Obras Viales de Acceso al Aeropuerto.

Las Obras Viales de Acceso al Aeropuerto de Palmerola
no forman parte de los Bienes de la Concesion.

El CONCEDENTE es responsable y se compromete a
liberar y/o expropiar las areas de terreno necesarias para
la ejecucion de las Obras seglin la Demanda conforme
las Leyes y Disposiciones Aplicables, asumiendo el
CONCESIONARIO la obligacion de aportar los recursos
en el Fideicomiso para dar cobertura al cumplimiento de

dichos procesos para la indemnizacion de los pobladores

y/o propietarios identificados.

TOMA DE POSESION

El Area de la Concesion podra ser entregado al
CONCESIONARIO por parte del CONCEDENTE, en
uno o varios actos, dentro de los trescientos sesenta (360)
Dias Calendario contados a partir de 1a Fecha de Vigencia
del Contrato.

Durante el acto de Toma de Posesion, el CONCEDENTE
y el CONCESIONARIO suscribiran el Acta de Entrega
de Palmerola en presencia de Notario Publico que
certifique la entrega de la misma dentro de los plazos
sefialados en la Clausula precedente. En el acta se

estableceran las condiciones generales de su entrega y la

5.35.

5.36.

5.37.

5.38.

afectacion especifica al cumplimiento del objeto de la
Concesion, asi como otros aspectos de interés.

Previo a la fecha de Toma de Posesion el
CONCESIONARIO podré solicitar al CONCEDENTE
el acceso al Area de la Concesion para la realizacion de
visitas técnicas, trabajos de campo, investigaciones o
campanas geotécnicas, batimetrias, etc., que faciliten la
elaboracion del Expediente Técnico. En todos los casos
el CONCESIONARIO debera formular su solicitud por
escrito y cumplir con los protocolos de seguridad y
horarios establecidos al efecto.

En caso que no se produzca la entrega de la totalidad del
area comprendida en el Area de la Concesion dentro de
los plazos sefialados en la Clausula 5.41 por causa no
imputable al CONCESIONARIO y que tal atraso no
permita al CONCESIONARIO iniciar las Obras del
Concesionario en el plazo previsto en el presente Contrato,
el CONCEDENTE debera otorgar una ampliacion de
plazo de ejecucion de las Obras Obligatorias Iniciales,
asi como la ampliacion del plazo de la duracion del
Contrato por un tiempo equivalente al tiempo que durd
dicho atraso.

En el caso de incumplimiento por parte del
CONCEDENTE de las obligaciones establecidas en las
Clausulas 5.41 del Contrato por causas imputables al
CONCEDENTE, el CONCESIONARIO podra
proceder a invocar la Terminacion de conformidad con lo
establecido en el Capitulo XV del Contrato o podra
obtener ampliacion del plazo de la duracion del Contrato
por un tiempo equivalente al tiempo que dur6 dicho atraso.
Formara parte del Acta de Entrega de Palmerola, el
Inventario Inicial o los inventarios subsecuentes, asi como

cualquier otro elemento que ayude a identificar el bien
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entregado, su condicion y estado. A tales fines, se incluiran
planos de limites del Area de la Concesién asi como
también se podran incluir fotografias o esquemas.

El Acta de Entrega de Palmerola se suscribira en tres
(03) ejemplares originales, uno de los cuales sera
entregado a la SAPP y los otros dos a las Partes.

EI CONCEDENTE declara y garantiza que para la Toma
de Posesion, el Area de la Concesidn sera transferida
por el CONCEDENTE al CONCESIONARIO libres
de cualquiera de los siguientes eventos: (i) carga, gravamen
o derecho; asi como libres de ocupantes y de cualquier
restriccion que pudiera afectar el normal desarrollo de la
Obras o la futura Explotacion del Aeropuerto de
Palmerola, (i1) embargo, medida judicial, extrajudicial o
administrativa, que pueda limitar, impedir o afectar su
normal utilizacion para los fines del Contrato; obligandose
el CONCEDENTE al saneamiento a que hubiere lugar,
sea por eviccidn, y/o por acto propio del
CONCEDENTE. Para efectos de la obligacion de
saneamiento a cargo del CONCEDENTE, el
CONCESIONARIO debera notificar a éste sobre la
existencia del acto propio del CONCEDENTE, dentro
de los quince (15) Dias Calendario de haber conocido.
Una vez recibida la notificacion a la que se refiere el
parrafo anterior, el CONCEDENTE asume la obligacion
de sanear dicha situacion, lo cual debera ejecutarse en un
plazo no mayor a sesenta (60) Dias Calendario. Cualquier
retraso o efecto adverso que se genere en las actividades
del CONCESIONARIO como consecuencia del evento
que origina la obligacion de saneamiento antes mencionada,
le dara derecho a la suspension de las obligaciones del
CONCESIONARIO afectadas por dicho evento, por el

periodo de la demora en el caso que dicho retraso o efecto

adverso afecte el cumplimiento de las obligaciones del

CONCESIONARIO.

DE LA LIBERACION Y/O EXPROPIACION DE

5.41.

5.42.

AREAS DE TERRENO

Las expropiaciones tendran un presupuesto referencial
destinado para la indemnizacion de los pobladores y/o
propietarios identificados por el CONCESIONARIOy
necesarias para la ejecucion de las Obras Obligatorias
Iniciales, el cual sera determinado en funcién al nimero
de metros cuadrados a liberar y/o expropiar indicadas en
su Propuesta Técnica, multiplicado por el Precio de Metro
Cuadrado.

En ningtin caso el nimero de metros cuadrados a liberar
y/o expropiar podra superar los 450,000 metros
cuadrados, de acuerdo a lo establecido en el Apéndice 2
del Anexo 1.

El CONCEDENTE, directamente o a través de un
consultor de expropiaciones, debera gestionar la liberacion
y/o las expropiaciones de las areas de terreno identificadas
por el CONCESIONARIO en su Propuesta Técnica y
necesarias para la ejecucion de las Obras Obligatorias
Iniciales, en concordancia con lo dispuesto en las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

En tal sentido, el CONCEDENTE tiene la obligacion de
entregar a favor del CONCESIONARIO los terrenos
que conforman el Area de la Concesion y las areas de
terreno no comprendidas en la misma, libre de toda carga,
gravamen o interferencia que no permita a este ultimo iniciar
las Obras Obligatorias Iniciales, de acuerdo a lo

establecido en la Clausula 5.41.
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El CONCEDENTE es responsable y se compromete a
liberar y/o expropiar las areas de terreno necesarias para
la ejecucion de las Obras Obligatorias Iniciales conforme
las Leyes y Disposiciones Aplicables, asumiendo el
CONCESIONARIO la obligacion de aportar los recursos
en el Fideicomiso para dar cobertura al cumplimiento de
dichos procesos hasta por el monto maximo equivalente
al presupuesto referencial indicado en la Clausula 5.41
del Contrato, para la indemnizacion de los pobladores
y/o propietarios identificados.

Asimismo en caso de la contratacion de un consultor de
expropiaciones por parte del CONCEDENTE para
gestionar la liberacion y/o las expropiaciones de las areas
de terreno identificadas por el CONCESIONARIO, este
ultimo debera efectuar los aportes necesarios para dicha
contratacion en la cuenta correspondiente del Fideicomiso.
Efectuados los aportes por parte del CONCE-
SIONARIO, el CONCEDENTE instruira al Fideicomiso
para los desembolsos correspondientes para el pago de
la contratacion del consultor de expropiaciones, segun
corresponda.

El CONCESIONARIO transferira los recursos
mencionados en el parrafo anterior conforme al
cronograma aprobado por las Partes para tales efectos.
A medida que se vaya reconociendo las indemnizaciones,
el CONCESIONARIO tendra un plazo de hasta treinta
(30) Dias Calendario para el pago efectivo y podra reducir
el monto de la Garantia de Expropiaciones, en proporcion
a los pagos realizados, conforme lo dispuesto en la
Clausula 10.10 y siguientes del presente Contrato.

Al finalizar el proceso de liberacion y/o expropiaciones
de todas las dareas de terreno identificadas por el

CONCESIONARIO en su Propuesta Técnica y

5.46.

5.47.

necesarias para la ejecucion de las Obras Obligatorias
Iniciales, el CONCEDENTE debera devolver al
CONCESIONARIO la Garantia de Expropiaciones.
En caso que el CONCESIONARIO no cumpla con los
pagos indicados en la clausula anterior, el CONCEDENTE
podré ejecutar la Garantia de Expropiaciones para el
cumplimiento de pago de las indemnizaciones, sin perjuicio
de las penalidades correspondientes segtn lo dispuesto
en el Anexo 8. El CONCESIONARIO estara obligado
de reponer dicha garantia, en caso la misma no otorgue la
cobertura suficiente a la totalidad de los pagos por las
indemnizaciones de las areas de terreno a expropiar.

En caso que el valor real de las indemnizaciones sea
superior al presupuesto referencial indicado en la Clausula
5.41 del Contrato, el CONCESIONARIO debera asumir
el pago de dicho diferencial, cuyo monto serd devuelto
por el CONCEDENTE en el siguiente ejercicio fiscal.
En caso que el valor real de las indemnizaciones sea menor
adicho presupuesto referencial, la diferencia serd invertida
exclusivamente en Obras Adicionales que de comun
acuerdo se determine entre el CONCEDENTE vy el
CONCESIONARIO y de conformidad con los

lineamientos definidos en el Master Plan.

DE LAS SERVIDUMBRES

El CONCEDENTE es responsable y se compromete a
ejecutar los procedimientos de imposicion de
servidumbres que requiera el CONCESIONARIO para
el cumplimiento de sus obligaciones conforme al presente
Contrato, previa solicitud de este tltimo, conforme las
Leyes y Disposiciones Aplicables. Todos los costos

relacionados con los procedimientos de expropiacion de
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derechos y/o imposicion de servidumbres seran asumidos
en su totalidad por el CONCESIONARIO.

Las servidumbres para la ocupacion de bienes podran
ser, entre otras, las siguientes:

a. De ocupacion temporal de bienes indispensables
para el disefio, Construccion, conservacion,
Mantenimiento y Explotacién operativa y
econdmica del Aeropuerto de Palmerola.

b. De transito, para la custodia, Mantenimiento y
reparacion de las Obras del Concesionario, asi
como para la instalacion de Equipamiento, de ser
el caso.

Las servidumbres una vez impuestas, seran consideradas
como derechos incluidos en el Contrato.

Las servidumbres de ocupacion temporal dan derecho al
propietario del predio sirviente a percibir el pago de las
indemnizaciones y compensaciones que establecen las
Leyes y Disposiciones Aplicables, durante el tiempo
necesario para la ejecucioén de las Obras del
Concesionario, siempre y cuando afecten la propiedad
de privados. La negociacion y el pago de las
indemnizaciones a que hubiere lugar, como resultado de
la imposicion de tales servidumbres, corresponderan al
CONCESIONARIO, con cargo a sus propios recursos.
El CONCEDENTE brindar4 las facilidades y efectuara
las coordinaciones para que el CONCESIONARIO
pueda utilizar el auxilio de la fuerza publica, siempre que
exista oposicion del propietario o conductor del predio
sirviente, sin perjuicio a que pueda iniciar las acciones
legales a que hubiere lugar.

El CONCEDENTE reconoce el derecho del
CONCESIONARIO de evitar u oponerse a cualquier

reparacion o modificacion que intente realizar cualquier

5.53.

entidad publica o privada, favorecida o no con una
servidumbre, y cuyo ejercicio resulte incompatible con la
Infraestructura Aeroportuaria. El CONCESIONARIO
podra solicitar al CONCEDENTE su intervencion para
la adecuada defensa de su derecho.

En el caso que una servidumbre se extinguiera por culpa
del CONCESIONARIO y por esta razéon hubiera
necesidad de una nueva servidumbre, corresponderd al
CONCESIONARIO obtenerla por su cuenta y costo.
Si por alguna razén no imputable al CONCESIONARIO,
éste perdiera el derecho a alguna servidumbre ya
constituida, el CONCEDENTE brindara apoyo al
CONCESIONARIO para la obtencion de una nueva

servidumbre que pueda sustituir la anterior.

DEFENSAS O PRETENSIONES POSESORIAS

E1 CONCESIONARIO tiene la obligacion de ejercitar
las siguientes pretensiones defensa posesoria a partir de
la fecha en que tome posesion de los Bienes de la
Concesion, tanto para el caso de intento de usurpacion
del area de dichos bienes, como en el caso de actividades
incompatibles con el buen uso de dicha area por parte de
terceros, siempre que el CONCEDENTE efectivamente
le hubiese entregado dichas areas desocupadas al
CONCESIONARIO:

a)  Defensa posesoria extrajudicial, utilizada para
repeler la fuerza que se emplee contra el
CONCESIONARIO y poder recobrar el bien, sin
intervalo de tiempo, si fuere desposeida, pero
absteniéndose siempre del empleo de vias de hecho

no justificadas por las circunstancias.
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b) Pretensién posesoria judicial, que el
CONCESIONARIO debera ejercitar, en caso que
recaiga sobre la Concesion cualquier afectacion,
desposesion, ocupacidn, usurpacion, etc.,
comunicar a la SAPP y al CONCEDENTE dichos
hechos y hacer uso de los mecanismos y recursos
judiciales que le permitan mantener indemne el
derecho del CONCEDENTE sobre los Bienes de
la Concesion.

El ejercicio de las defensas antes descritas no exime de
responsabilidad al CONCESIONARIO, el cual, ante un
supuesto como los descritos en el parrafo precedente,
debera coordinar inmediatamente con el CONCEDENTE
las acciones legales que haya interpuesto o que vaya a
interponer, en cuyo caso, el CONCEDENTE estara en
libertad de entablar las acciones legales que considere
idoneas a fin de mantener indemne su derecho sobre los
Bienes de la Concesion, siempre que estos reclamos se
originen en hechos ocurridos después de la transferencia

de dichos bienes al CONCESIONARIO.

CAPITULO VI:

EJECUCION DE LAS OBRAS DEL
CONCESIONARIO E INSTALACION DEL
EQUIPAMIENTO
RESPONSABILIDAD GENERAL

El CONCESIONARIO tendr4 a su cargo el disefio y
construccion de las Obras del Concesionario y la
adquisicion, instalacion y operacion del Equipamiento, sin
perjuicio de la obligacion a cargo del CONCEDENTE
respecto del Equipamiento que forma parte de las Obras

del Concedente. Asimismo, tendra a su cargo las

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

actividades necesarias para garantizar el correcto
funcionamiento. Corresponderd al CONCESIONARIO
asumir todos los costos en los que se incurra durante la
ejecucion de las Obras del Concesionario, segtn lo
previsto en los Expedientes Técnicos, debidamente
aprobados por el CONCEDENTE.

E1I CONCESIONARIO debera cumplir con las normas
de seguridad segtin las Leyes y Disposiciones Aplicables,
para la etapa de construccion de las Obras del
Concesionario.

Asimismo, el CONCESIONARIO debera respetar los
Niveles de Calidad, los Requisitos Técnicos Minimos y
lo establecido en el Anexo 5, de conformidad con el
presente Contrato, al momento de ejecutar las Obras del
Concesionario y adquirir, instalar y operar el Equipamiento,
asi como también durante la ejecucion del Mantenimiento
Periddico del Aeropuerto de Palmerola; sin perjuicio de
la obligacion a cargo del CONCEDENTE respecto del
Equipamiento que forma parte de las Obras del
Concedente.

Las Obras del Concesionario y la operacion del
Equipamiento, se ejecutaran con la finalidad de garantizar
la correcta prestacion de los Servicios Aeroportuarios y
Servicios No Aeroportuarios, las que serdn reconocidas
por el CONCEDENTE, en base a los criterios
establecidos en el Contrato

Dichas actividades a cargo del CONCESIONARIO
deberan ser ejecutadas de manera que se garantice la
prestacion de los Servicios Aeroportuarios en forma
ininterrumpida en la medida de lo posible.

El CONCESIONARIO informard mensualmente al
CONCEDENTE y a COALIANZA del estado de avance

A
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en los procesos de: disefo final del proyecto, la obtencion
de los permisos y licencias necesarias para el inicio de la
construccion de las Obras del Concesionario, el avance
en el proceso de la consecucion de los recursos necesarios
para el cierre financiero y el pago oportuno de las
expropiaciones. El CONCEDENTE y COALIANZA
podran pedir aclaraciones o ampliaciones a la informacion
enviada por el CONCESIONARIO.

El CONCEDENTE tendré a su cargo la ejecucion de las
Obras del Concedente, de conformidad con lo dispuesto
en la Clausula 6.50. Conforme a ello, en caso que el
Comité de Obras del Concedente confirme el
cumplimiento con los requisitos establecidos en el Anexo
13, el CONCEDENTE estara obligado a entregar las
Obras del Concedente a favor del CONCESIONARIO,
y este tltimo debera recibirlas en los términos y condiciones
establecidos en el presente Capitulo.

El CONCESIONARIO tendra derecho a percibir el
Cofinanciamiento por parte del CONCEDENTE, con la
finalidad de ejecutar las Obras Obligatorias Iniciales en
los términos y condiciones establecidos en la Clausula 9.13
del presente Contrato.

En toda publicidad relacionada a las obras realizadas o
por realizarse por el CONCESIONARIO durante
cualquier periodo de construccion, se debera hacer
mencion que la misma fue estructurada por el Gobierno
de la Republica de Honduras a través de COALIANZA,
asi como el nombre de las demas instituciones involucradas,
y contar con la aprobacion del arte por parte del
CONCEDENTE previo a su publicacion.

Mantener desde el comienzo de las obras hasta el inicio
de la Explotacion del Aeropuerto al menos dos (2) rétulos

reflectivos en el lugar del PROYECTO con el nombre

6.9.

del proyecto, logotipos del Gobierno de la Republica de
Honduras, COALIANZA y las instituciones involucradas,
y las especificaciones generales de las obras a ejecutar,
mismos que deberan ser colocados en sitios visibles,
previa la aprobacion de su arte por el CONCEDENTE.
Los rétulos tendran como minimo las dimensiones
siguientes: cinco (5) mts de alto por diez (10) mts de
ancho, de ldmina lisa calibre 16 y estructura de soporte
metalico.

El CONCEDENTE, después de recibida el arte, tendra
5 dias habiles para aprobarla o no. En caso que no se
manifieste en dicho periodo se entendera por aprobado
tacitamente y el Concesionario tendra derecho hacer las

publicaciones del caso.

DESCRIPCION DE LAS OBRAS DEL
CONCESIONARIO

El CONCESIONARIO se obliga a ejecutar las Obras
Obligatorias Iniciales, Obras segin la Demanda, las Obras
de Rehabilitacion y Mantenimiento, y las Obras Viales de
Acceso, de acuerdo a lo siguiente:

Obras Obligatorias Iniciales

Corresponde a las Obras obligatorias establecidas en el
Apéndice 1 del Anexo 5 del Contrato. El CONCE-
SIONARIO contard con un periodo maximo de
veinticuatro (24) meses desde la Fecha de Toma de
Posesion, para la ejecucion, entrega y hasta la recepcion
por el CONCEDENTE, de las Obras correspondientes
a esta etapa.

Obras segun la Demanda

Corresponde a las actuaciones que seran identificadas en

el Plan Maestro de Desarrollo que deberd realizar el

AR
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CONCESIONARIO, de acuerdo al Apéndice 1 del
Anexo 5 del Contrato. Estas obras tendran como
objetivo mantener los Niveles de Calidad del Aeropuerto
de Palmerola definidos en el Anexo 7 del presente
Contrato.

El Plan Maestro de Desarrollo debera reservar los
espacios necesarios en el recinto aeroportuario para estas
obras con el fin de que sean compatibles con la
infraestructura existente.

El CONCESIONARIO debera llevar a cabo la
planificacion y la ejecucion de las Obras segin la Demanda
con la antelacion y prevision suficiente para que en todo
momento se mantengan los Niveles de Calidad definidos
en el Anexo 7 del presente Contrato.

Obras de Rehabilitacion y Mejoramiento
Corresponde a las Obras que adecuaran las
infraestructuras existentes alasnuevas necesidades
realizando una reinversion en las mismas. Dentro de estas
obras, estarian también las necesarias para que el
Aeropuerto de Palmerola mantenga el correcto
funcionamiento de todas sus instalaciones. Estas obras,
de manera no limitativa, deberan de estar de acuerdo al
Apéndice 1 del Anexo 5 del Contrato.

Obras Viales de Acceso

Comprende las obras necesarias para el acceso al
Aeropuerto de Palmerola y que no forman parte de los
Bienes de la Concesion. El CONCEDENTE es el
responsable de brindar el mantenimiento adecuado a estas

vias de acceso.

SUPERVISION DE LAS OBRAS

6.10. Corresponde al CONCEDENTE, directamente o a través

del Supervisor de Obras, efectuar las acciones de

6.11.

6.12.

6.13.

fiscalizacion técnica que le competen durante el desarrollo
de las Obras del Concesionario indicadas en la Clausula
Sexta. El CONCEDENTE delega a COALIANZA la
seleccion y contratacion del Supervisor de Obras, con
recursos aportados por el CONCESIONARIO en el
Fideicomiso, el mismo que debera ser contratado en un
plazo maximo de cinco (05) meses computados desde la
Fecha de Vigencia del Contrato. La contratacion del
Supervisor de Obras deberd ser comunicada por
COALIANZA al CONCESIONARIO en un plazo
maximo de cinco (5) Dias siguientes a su designacion.
El Supervisor de Obras se encargara de revisar y emitir
opinidn sobre los estudios técnicos y ambientales exigidos,
asi como de supervisar la construccion de las Obras del
Concesionario.

El CONCESIONARIO debera dar al CONCEDENTE,
a la SAPP y/o al Supervisor de Obras y al equipo que
éste disponga, de ser el caso, libre acceso al Area de la
Concesion para realizar sin obstaculos su labor con la
exactitud requerida. Correspondera al Supervisor de
Obras informar periddica y regularmente del avance de
las Obras del Concesionario al CONCEDENTE y ala

SAPP, en la forma que le sea requerida la informacion.

En caso de detectar algun incumplimiento de las
obligaciones del CONCESIONARIO, el
CONCEDENTE y la SAPP debera exigir las
subsanaciones necesarias.

De no cumplir las Obras del Concesionario con los
parametros exigidos por las Leyes y Disposiciones
Aplicables, asi como por los Requisitos Técnicos Minimos,

el CONCEDENTE y la SAPP podra exigir las

subsanaciones necesarias de acuerdo a las instrucciones

A



6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

Seccion A Acuerdos y Leyes

REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 15 DE JUNIO DEL 2016

No. 34,060

que para tal efecto indique, debiendo imponer las
penalidades correspondientes segtn lo dispuesto en el
Anexo 8.

El CONCESIONARIO esté facultado a considerar hasta
un cuatro por ciento (4%) de la Inversion Referencial de
las Obras del Concesionario y de la ejecucion de los
estudios relacionados a éstas por concepto de supervision.
Los pagos que demande la supervision de Obras del
Concesionario seran depositados en el Fideicomiso
conforme lo dispuesto en la Anexo 12 del presente

Contrato.

PRESENTACION DEL PLAN MAESTRO DE

DESARROLLO

Dentro de los primeros ciento veinte (120) Dias
Calendario, contados a partir de la Fecha de Vigencia del
Contrato, el CONCESIONARIO deberé presentar
CONCEDENTE, con copiaala AHAC, y ala SAPP,un
Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto de Palmerola.
El Plan Maestro de Desarrollo se debera elaborar
tomando como base la Propuesta Técnica, y los
lineamientos establecidos en el Apéndice 2 del Anexo 4
del presente Contrato.

El Plan Maestro de Desarrollo sera evaluado y aprobado
por el CONCEDENTE y la AHAC. Tanto la AHAC
como el CONCEDENTE tendran un plazo de treinta (30)
Dias, contados a partir de la fecha de recepcion, para evaluar
y aprobar el Plan Maestro de Desarrollo.

En los casos que el CONCEDENTE y la AHAC emitan
observaciones sobre el Plan Maestro de Desarrollo
presentado por el CONCESIONARIO, otorgaran un
plazo méaximo de quince (15) Dias al CONCESIONARIO

para subsanar las observaciones formuladas, desde la
fecha en que le haya sido debidamente notificadas.

El CONCESIONARIO presentara sus subsanaciones a
la AHAC y al CONCEDENTE, con copia a la SAPP,
quienes dispondran de diez (10) Dias Calendario, a partir
de recibido, para evaluar las subsanaciones presentadas
por el CONCESIONARIO y emitir su pronunciamiento.
En caso que el CONCEDENTE y laAHAC otorguen su
conformidad respecto a las subsanaciones de las
observaciones formuladas al Plan Maestro de Desarrollo,
se dard por aprobado el Plan Maestro de Desarrollo.
En caso que el CONCEDENTE y la AHAC no resuelvan
en el plazo senalado, el CONCESIONARIO procedera
alaaplicacion del procedimiento que para la Afirmativa
Ficta establece la Ley de Procedimiento Administrativo.
El Plan Maestro de Desarrollo debera ser actualizado
como minimo una vez cada trienio contados a partir de su
aprobacion, para lo cual el CONCESIONARIO debera
presentar nuevamente ala AHAC, CONCEDENTE y a
la SAPP toda la documentacion indicada en el Apéndice
2 del Anexo 4 del presente Contrato a mas tardar ciento
ochenta (180) Dias Calendario antes de la finalizacion de
cada trienio.

No obstante lo sefialado en el parrafo precedente, de
acreditar fehacientemente el CONCESIONARIO ante
la AHAC, con copia al CONCEDENTE y a la SAPP,
mediante un informe técnico, que no resulta necesario
efectuar la actualizacion del Plan Maestro de Desarrollo
en el plazo establecido y previo pronunciamiento de la

AHAC o el CONCEDENTE en este sentido, el
CONCESIONARIO se vera relevado de esta obligacion.

AR
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EXPEDIENTE TECNICO

6.18.

6.19.

6.20.

El CONCESIONARIO deber4 elaborar el Expediente
Técnico de las Obras del Concesionario segun
corresponda, el mismo que deberé ser aprobado por el
CONCEDENTE, con opinién de la SAPP y el Supervisor
de Obras. El Expediente Técnico se debera elaborar
tomando como base la Propuesta Técnica del
CONCESIONARIO, conforme a las especificaciones
exigidas en el Contrato. Correspondera al
CONCESIONARIO asumir todos los costos en los que
se incurra durante la elaboracion del Expediente Técnico.
E1 CONCESIONARIO debera presentar el Expediente
Técnico de las Obras Obligatorias Iniciales como maximo
a los doscientos setenta (270) Dias Calendarios contados
a partir de la Fecha de Vigencia del Contrato. El
Expediente Técnico debera comprender cuanto menos
lo dispuesto en el Apéndice 3 del Anexo 4 del presente
Contrato, segun corresponda por la naturaleza de la obra.
En el caso de las Obras del Concesionario
correspondientes a las Obras segun la Demanda y Obras
de Rehabilitacion y Mejoramiento, el CONCE-
SIONARIO determinara la oportunidad de presentacion
del respectivo Expediente Técnico, debiendo cumplir, para
tal efecto, las exigencias de infraestructura, equipamiento
y oportunidad previstas en el presente Contrato.

Los indicados Expedientes Técnicos deberan precisar la
fecha de culminacion de la ejecucion de las Obras segun
la Demanda y Obras de Rehabilitacion y Mejoramiento y
en el caso del Equipamiento, la de su instalacion y puesta
en servicio, respecto de aquellos que son adquiridos por
el CONCESIONARIO. La aprobacion de los

correspondientes Expedientes Técnicos se sujetaran al

6.21.

procedimiento y plazos previstos en la presente Clausula
en aquello que resulte aplicable.

Para efectos de la supervision de Obras del Concesionario
correspondientes a las Obras seglin la Demanda y las
Obras de Rehabilitaciéon y Mejoramiento, el
CONCESIONARIO deberd comunicar al
CONCEDENTE, con copia a la SAPP, que iniciara la
elaboracion del Expediente Técnico correspondiente, con
por lo menos cuatro (4) meses de anticipacion. A tal
efecto, la supervision de las Obras segun la Demanda y
las Obras de Rehabilitacion y Mejoramiento se realizaran
a través del Supervisor de Obras, cuya designacion se
sujetara al procedimiento establecido en la Clausula 7.8
y siguientes del presente Contrato.

El CONCESIONARIO presentara el Expediente
Técnico al CONCEDENTE, con copiaala SAPP en la
oportunidad sefialada en los parrafos precedentes, para
la correspondiente evaluacion y aprobacion. El
CONCEDENTE dispondré de un plazo maximo de treinta
(30) Dias , contados a partir de la recepcion del
Expediente Técnico para que, sobre la base del informe
presentado por el Supervisor de Obras, emita
observaciones o apruebe el mismo. De no resolver en el
plazo senalado, el CONCESIONARIO procederd a la
aplicacion del procedimiento que para la Afirmativa Ficta
establece la Ley de Procedimiento Administrativo.

La aprobacion del Expediente Técnico por parte del
CONCEDENTE estara sujeta al cumplimiento de los
Requisitos Técnicos Minimos de las Obras del
Concesionario, sefialados en el Anexo 5 del presente
Contrato, y a la aprobacion por parte del Supervisor de

Obras.
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De existir observaciones al Expediente Técnico, el
CONCESIONARIO dispondra de un plazo maximo de
quince (15) Dias para subsanar las observaciones
formuladas por el CONCEDENTE, desde la fecha en

que le hayan sido debidamente notificadas.

Acto seguido, el CONCEDENTE dispondré de un plazo
maximo de quince (15) Dias Calendario para evaluar las
subsanaciones presentadas por el CONCESIONARIO,
contados desde la fecha de recepcion de las mismas, las
que invariablemente deberan contar con la aprobacion
del Supervisor de Obras y la SAPP. Para tal efecto, la
SAPP dispondra de un plazo méximo de diez (10) Dias
Calendario de recibida la subsanacion para emitir su
pronunciamiento.

Transcurrido el plazo indicado en el parrafo anterior, si el
CONCESIONARIO y el CONCEDENTE no llegaran
a un acuerdo respecto de la subsanacién de las
observaciones efectuadas al Expediente Técnico, se
considerard que existe una controversia técnica, la cual
podré ser sometida a arbitraje de conformidad con lo
seflalado en el Capitulo XVI. En caso que el
CONCEDENTE, previa opinion de la SAPP y el
Supervisor de Obras, otorgue su conformidad respecto a
las subsanaciones de las observaciones formuladas al

Expediente Técnico, el CONCEDENTE los aprobara.

Aprobado el Expediente Técnico correspondiente se
entenderd que el CONCESIONARIO cuenta con la
autorizacion del CONCEDENTE para la ejecucion de
las Obras correspondientes, sin perjuicio de las demas
condiciones que pudiera requerir el CONCESIONARIO,

de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 6.25.

6.24.

El CONCEDENTE realizara sus mejores esfuerzos para
que el CONCESIONARIO obtenga dichas licencias,
permisos y/o autorizaciones correspondientes, conforme

a sus competencias.

PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS Y

EQUIPAMIENTO

Estos programas consisten en identificar la oportunidad
en la cual se llevaran a cabo las Obras del Concesionario
y se instalara el Equipamiento adquirido por el
CONCESIONARIO.

En el mismo plazo establecido para la presentacion del
Expediente Técnico, el CONCESIONARIO debera
presentar al CONCEDENTE con copia a la SAPP, el
Programa de Ejecucion de Obras y Equipamiento, en
medios magnéticos y fisicos. El Programa de Ejecucion
de Obras y Equipamiento deben ser aprobados por el
CONCEDENTE antes de la Fecha Inicio de las Obras,
disponiendo de diez (10) Dias computados desde la
recepcion de los mismos. De no existir pronunciamiento
por parte del CONCEDENTE dentro del plazo
establecido, el Programa de Ejecucion de Obras y
Equipamiento se entenderan aprobados.

El CONCEDENTE y la SAPP deberan verificar el
cumplimiento del Programa de Ejecucion de Obras y
Equipamiento de acuerdo a lo programado por el mismo

CONCESIONARIO.

ELABORACION DEL PROGRAMA DE EJECUCION

6.25.

DE OBRASY EQUIPAMIENTO

El Programa de Ejecucion de Obras y Equipamiento

indicado en la Clausula precedente debera ser presentado,

AT
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tomando como base referencial el Expediente Técnico
de las Obras del Concesionario.

EI CONCESIONARIO podra realizar modificaciones al
Programa de Ejecucion de Obras y Equipamiento, previa
autorizaciéon del CONCEDENTE con la opinion de la
SAPP, sin ampliar el plazo total de ejecucion de Obras
del Concesionario e implementacion del Equipamiento a
ser adquirido por el CONCESIONARIO.

La ampliacion o modificacion del plazo de ejecucion de
las Obras del Concesionario y Equipamiento que sea
aprobada por el CONCEDENTE, podra generar la
reformulacion al Programa de Ejecucion de Obras y
Equipamiento, debiendo para tal efecto contar con la
opinion de la SAPP, en un plazo no mayor de diez (10)

Dias.

DE LA ETAPA DE EJECUCION DE OBRAS DEL

6.26.

CONCESIONARIO

La Etapa de Ejecucion de Obras debera iniciarse a mas
tardar a los treinta (30) Dias Calendario contados a partir
del momento en que se cumplan todas las siguientes
condiciones:

a. Se haya aprobado el Expediente Técnico
correspondientes a las Obras Obligatorias
Iniciales, por parte del CONCEDENTE.

b. Se haya presentado el Estudio de Impacto
Ambiental o documento de gestidon socio
ambiental correspondiente, y éste haya sido
aprobado por la SERNAM.

c. Se haya acreditado el cierre financiero ante el

CONCEDENTE para las Obras Obligatorias

6.27.

6.28.

Iniciales, conforme a los términos previstos en la
Clausula 3.13.

d. Sehaya producido la Toma de Posesion del Area
de la Concesion.

e. Se hayan obtenido los permisos y licencias
municipales correspondientes, por cuenta y cargo
del CONCESIONARIO.

f El CONCESIONARIO haya cumplido con
incrementar la Garantia de Cumplimiento de
Construccion de Obras al equivalente al diez por
ciento (10%) de la Inversion Referencial, de
acuerdo a lo sefialado en la Clausula 10.9.

EICONCEDENTE y el CONCESIONARIO suscribiran
un acta a efectos de fijar la Fecha de Inicio de las Obras
referidas a las Obras Obligatorias Iniciales. La Etapa de
Ejecucion de Obras deberd culminar en un plazo no mayor
a veinticuatro (24) meses desde la fecha en que ocurra la
Toma de Posesion, de acuerdo a lo establecido en la
Clausula 5.33.

En el caso que el incumplimiento del plazo previsto para
la etapa de ejecucion de Obras Obligatorias Iniciales por
causa del CONCESIONARIO, genere en forma
acumulada, un retraso mayor a seis (06) meses del plazo
total, ademas de la aplicacion de las penalidades y la
ejecucion de las Garantias correspondientes, el
CONCEDENTE podra proceder a la resolucion del
Contrato, previa opinion de la SAPP.

Durante la construccion de las Obras Obligatorias Iniciales
a cargo del CONCESIONARIO, éste ultimo debera
prever los mecanismos que reduzcan al minimo posible,
eventuales interferencias con el proceso de construccion

de las Obras del Concedente.
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Asimismo, dentro de los treinta (30) Dias Calendario
siguientes a la Fecha de Vigencia del Contrato, el
CONCESIONARIO debera designar un representante
que formara parte del Comité de Obras del Concedente
a que se refiere la Clausula 6.53, a efecto de que dicho
representante participe, entre otras actividades, en la

revision del disefio de las Obras del Concedente.

BITACORA DE OBRAS

6.29.

6.30.

A partir del inicio de la construccion de las Obras del
Concesionario, el CONCESIONARIO se obliga a abrir
y mantener una la Bitdcora de Obras y un Libro de Quejas.
En la Bitacora de Obras se anotaran los hechos mas
importantes durante la ejecucion de las mismas, incluyendo
entre otros: relacion de fuentes de materiales que se estén
empleando; relacion de proveedores y subcontratistas;
copia de resultados de ensayo o de pruebas de puesta en
funcionamiento; copia de comunicaciones entre el
CONCESIONARIO y la SAPP; copia de los Informes
de Avance de Obra; relacion de los eventos que han
afectado el cumplimiento del calendario de avance;
consultas y respuestas entre el CONCESIONARIO y el
CONCEDENTE referido a todo evento; y cualquier otra
informacion util para documentar el proceso de ejecucion
de las Obras del Concesionario. Se anotaran, por ultimo,
las condiciones en que se pone en servicio cualquiera de
las Obras del Concesionario.

La Bitacora de Obras debera llevarse en original y contar
con tres juegos de copias, el mismo que deberd estar
debidamente legalizado notarialmente, con las paginas
numeradas correlativamente, pudiendo adoptarse el

sistema mecanizado de hojas sueltas.

6.31.

Tanto el CONCEDENTE y la SAPP tendran cada uno
una copia de la Bitacora de Obras y ademas, libre acceso
al original de la Bitacora de Obras durante la construccion
y podran anotar los hechos relevantes a la construccion
de las Obras del Concesionario. Una vez concluidas las
Obras del Concesionario, el original sera entregado al
CONCEDENTE, dentro de los treinta (30) Dias
Calendario contados desde la aprobacion de las Obras

del Concesionario, quedando un juego de copias en poder

del CONCESIONARIO, y el otro en manos de la SAPP.

AMPLIACION DEL PLAZO DE LAETAPA DE

EJECUCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

En caso que por razones imputables al CONCEDENTE
o ajenas a la responsabilidad del CONCESIONARIO
se produjera un retraso en la ejecucion de las Obras del
Concesionario, el CONCESIONARIO podra solicitar
la ampliacion del plazo para la ejecucion de las Obras del
Concesionario, la misma que requerira estar debidamente
fundamentada.

Las solicitudes de ampliacion de plazo para la etapa de
ejecucion de Obras del Concesionario seran presentadas
al CONCEDENTE, con copia a la SAPP, debidamente
sustentada, incluyendo el nuevo programa de ejecucion
de Obras del Concesionario y Equipamiento propuesto,
a ser adquirido por el CONCESIONARIO. El
CONCESIONARIO deberé anotar en la Bitacora de
Obras las circunstancias que a su criterio ameriten
ampliacion de plazo para la ejecucion de las Obras del

Concesionario.
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El CONCEDENTE podré autorizar la ampliacion del
plazo de ejecucion solicitado, siempre que cuente con la
aprobacion de los aspectos técnicos por parte del
Supervisor de Obras. La SAPP debera remitir su opinion
al CONCEDENTE en un plazo maximo de quince (15)
Dias, contado a partir de la notificacion de la solicitud. El
CONCEDENTE debera pronunciarse en el término de
treinta (30) Dias Calendario a partir de la recepcion de la
opinion de la SAPP. Este plazo podra prorrogarse, hasta
por otros treinta (30) Dias, en caso que el Supervisor de
Obras requiera mas tiempo para emitir su opinion. De no
emitirse la respuesta por parte del CONCEDENTE, se
entenderd concedida la prorroga.

Cuando las ampliaciones sean concedidas por causas no
imputables al CONCESIONARIO, impedirédn la
aplicacion de penalidades y de las demas medidas previstas
para penalizar el incumplimiento contractual por causa de
demora en la ejecucion de dicha obra o adquisicion e
implementacion del Equipamiento correspondiente.

En el supuesto que el inicio o el avance de las Obras del
Concesionario o la adquisicion y/o implementacion del
Equipamiento correspondiente se retrasara por un hecho
imputable al CONCEDENTE por un plazo mayor a seis
(06) meses, el CONCESIONARIO, a su solicitud, tendra
derecho a la Suspension del plazo de conformidad con lo
establecido en la Clausula 4.2 por un periodo no menor
al que dure dicho retraso.

Cuando el CONCESIONARIO solicite la ampliacion del
plazo para la ejecucion de las Obras del Concesionario o
para la adquisicion o implementacion del Equipamiento
correspondiente por razones estrictamente imputables a
él, sin perjuicio de observar el procedimiento descrito en

los parrafos precedentes, resultaran de aplicacion la

6.32.

penalidad respectiva, de acuerdo al Anexo 8 del presente
Contrato. En el caso que el incumplimiento del plazo por
causa del CONCESIONARIO, genere en forma
acumulada, un retraso mayor a seis (06) meses del plazo
total, ademas de la aplicacion de las penalidades y la
ejecucion de las Garantias correspondientes, el
CONCEDENTE podré proceder a la resolucion del

Contrato.

RECEPCION YACEPTACION DE LAS OBRAS

Conforme se culminen las Obras del Concesionario y/o
se implemente el Equipamiento a ser adquirido por el
CONCESIONARIO, éste solicitara al CONCEDENTE,
con copia a la SAPP la recepcion de las mismas, ésta
ultima adjuntard el informe del Supervisor de Obras que
sustente que las Obras del Concesionario han sido
culminadas de conformidad con el Expediente Técnico
aprobado.

E1 CONCESIONARIO y el CONCEDENTE, siempre
que medie el informe sefialado en el parrafo precedente,
deberan firmar las Actas de Recepcion de Obras, en las
que se haran constar los hechos pertinentes respecto de
la obra recibida, incluyendo sin limitacion las fechas en
las que se dio la conformidad de las obras ejecutadas y/o
de la instalacion del Equipamiento, a ser adquirido por el
CONCESIONARIO. Suscritas las referidas actas se
entendera concedida la autorizacion para el inicio de la
Explotacion operativa de la Obras del Concesionario
correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el
Capitulo VIIL

Las Obras del Concesionario y Equipamiento a ser

adquirido por el CONCESIONARIO deberan cumplir

AR
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con todos los estandares y Requisitos Técnicos Minimos
de disefio y construccion, indicados en el Anexo 5 del
Contrato. Asimismo, deberan cumplir con las Leyes y
Disposiciones Aplicables y estandares de la OACL

En el plazo de cinco (5) Dias de solicitada la
comprobacion de la correcta ejecucion de las Obras del
Concesionario y/o la instalacion del Equipamiento
adquirido por el CONCESIONARIO, el
CONCEDENTE nombrara un Comité de Recepcion de
Obras, el que deberd contar con por lo menos un
representante de la SAPP en calidad de veedor. E1 Comité
de Recepcion de Obras, en el plazo de treinta (30) Dias,
contados desde su nombramiento, dictaminara mediante
el Acta de Recepcion de Obras, si su ejecucion se
encuentra conforme a lo exigido en el Contrato y
determinara la aceptacion o formulard observaciones con
larespectiva explicacion y/o justificacion técnica, segun
corresponda. De no pronunciarse el Comité de
Recepcion de Obras en el plazo establecido, el Comité
de Recepcion de Obras, por unica vez, tendrd un plazo
adicional de diez (10) Dias Calendario para emitir dicho
pronunciamiento. De no resolver en el plazo sefialado, el
Concesionario procederd a la aplicacion del procedimiento
que para la Afirmativa Ficta establece la Ley de
Procedimiento Administrativo.

En caso de formularse observaciones a las Obras del
Concesionario por parte del Comité de Recepcion de
Obras, el CONCESIONARIO tendr4 treinta (30) Dias
Calendario prorrogables por el Comité de Recepcion de
Obras hasta un maximo de treinta (30) Dias Calendarios
adicionales, para efectuar la subsanacion de las
observaciones formuladas, quedando concedida la

autorizacion para la puesta en servicio de las Obras del

6.35.

6.36.

Concesionario y/o Equipamiento correspondiente una vez
verificado el levantamiento de las observaciones, de modo
tal que pueda procederse a la puesta en servicio de las
Obras del Concesionario en el plazo que le fije el Comité
de Recepcion de Obras.

El Comité de Recepcion de Obras aprobard con
observaciones las Obras del Concesionario y/o
Equipamiento correspondiente en caso de que se
encuentren defectos que no afecten la normal prestacion
de los Servicios Aeroportuarios, cuya subsanacion no
represente mas del uno punto cinco por ciento (1.50%)
del presupuesto aprobado en el Expediente Técnico.

En caso venza el nuevo plazo fijado para la subsanacion
correspondiente, sin que las Obras del Concesionario
hayan sido aceptadas por causas imputables al
CONCESIONARIO por el Comité de Recepcion de
Obras, y siempre que las observaciones subsistentes
afecten el correcto funcionamiento de los Servicios
Aeroportuarios, de conformidad con lo establecido en el
Expediente Técnico correspondiente, el CONCEDENTE
procederé a rechazar las Obras del Concesionario. El
CONCEDENTE procedera a resolver el Contrato, previa
opinion de la SAPP conforme a lo prescrito en el Capitulo
XV y a ejecutar la Garantia de Cumplimiento de
Construccion de Obras, sin perjuicio de las penalidades
que haya cobrado o se hayan devengado previamente,

conforme a las disposiciones de este Capitulo.

6.37. Cualquiera de las Partes que no esté de acuerdo con el

pronunciamiento del Comité de Recepcion de Obras
podra solicitar que la controversia sea dirimida por un
peritaje técnico a cargo de un ingeniero civil elegido de
comun acuerdo entre el CONCEDENTE vy el
CONCESIONARIO. En caso que luego de transcurridos

AR
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cinco (5) Dias desde la fecha de emplazamiento, las Partes
no hubieran designado al perito comun, cualquiera de ellas
podra solicitar al Colegio de Ingenieros Civiles de
Honduras la designacion del perito. En ningtin caso, el
perito debera haber tenido vinculacion alguna de manera
directa o indirecta con ninguna de las Partes en los Gltimos

cinco (5) afios.

6.38. El pronunciamiento del perito debera ser emitido en un

plazo no mayor de treinta (30) Dias Calendario contados
a partir de que las Partes hayan sustentado su posicion
dentro del plazo otorgado por el perito y tendra caracter
definitivo no pudiendo ser impugnado. Los costos del
peritaje seran sufragados por la Parte que no resultd
favorecida con el pronunciamiento del perito.

En este supuesto, los plazos senalados en la Clausula 6.32
y 6.33, se suspenderdn hasta la emision del
pronunciamiento del perito. La aplicacion de las
penalidades originadas por el aplazamiento en la entrega
del Acta de Recepcion de Obras, se suspendera hasta
que se conozcan los resultados del peritaje técnico y/o de
la controversia técnica referida en el Capitulo X VI.

Sin perjuicio de lo indicado en la Clausula 6.36 cualquiera
de las Partes que no estuviera de acuerdo con el
pronunciamiento del perito podra solicitar que la
controversia sea resuelta conforme el procedimiento

respectivo previsto en el Capitulo X VL.

OBRAS ADICIONALES

6.39.

Si durante la vigencia de la Concesion cualquiera de las
Partes determinara la necesidad de realizar Obras
Adicionales, resultaré de aplicacion el procedimiento

previsto en las Clausulas siguientes. Todas estas obras

6.40.

6.41.

6.42.

6.43.

6.44.

requerirdn de la aprobacion previa de la SAPP, el
procedimiento y requerimientos para este fin se incluiran
en los términos de referencia.

En el caso indicado en la Clausula anterior, la Parte que
solicita las Obras Adicionales debera presentar un informe
a la SAPP, con copia a la otra Parte, que sustente la
necesidad de realizar dichas obras. Corresponderd al
CONCEDENTE autorizar la ejecucion de Obras
Adicionales, previa opinion de la SAPP.

En el caso que el CONCESIONARIO sea el que solicite
las Obras Adicionales, la documentacion presentada por
el CONCESIONARIO debera ser remitida a la SAPP,
con copia al CONCEDENTE, a efecto que la SAPP emita
su opinidn previa en un plazo maximo de diez (10) Dias
de recibido el requerimiento. Dicha documentacion debera
estar constituida por un expediente técnico.

De ser aceptadas las Obras Adicionales por el
CONCEDENTE, el CONCESIONARIO debera
ejecutarlas a su costo en los tiempos establecidos en el
expediente técnico.

En caso que las Obras Adicionales sean solicitadas por el
CONCEDENTE, su ejecucion se realizara con cargo a
sus propios recursos. Para tal efecto, el
CONCESIONARIO debera presentar un expediente
técnico. En dicho supuesto, a efecto del pago de las Obras
Adicionales, el CONCEDENTE debera registrar en sus
partidas presupuestales el importe correspondiente a las
Obras Adicionales.

La aprobacion de las Obras Adicionales se realizara
conforme al procedimiento establecido en la Clausula 6.31

y siguientes del presente Contrato.
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DE LAS OBRAS VIALES DE ACCESO

6.45. EICONCESIONARIO tendra a su cargo la ejecucion
de las Obras Viales de Acceso de acuerdo a los
lineamientos establecidos en el Anexo 6 del Contrato.

6.46. Corresponde al CONCEDENTE, directamente o a través
del Supervisor de Obras, efectuar las acciones de
fiscalizacion técnica que le competen durante el desarrollo
de las Obras Viales de Acceso.

6.47. EICONCESIONARIO debera elaborar el expediente
técnico de las Obras Viales de Acceso conforme a las
especificaciones exigidas en el Anexo 6 del Contrato y
debera presentarlo en los mismos plazos establecidos en
la Clausula 6.18 del Contrato. La aprobacion de las Obras
Viales de Acceso al Aeropuerto de Palmerola se realizara
conforme al procedimiento establecido en la Clausula 6.31
y siguientes del presente Contrato.

6.48. La etapa de ejecucion de las Obras Viales de Acceso
deberan iniciarse en los mismos plazos establecidos para
las Obras Obligatorias Iniciales, de acuerdo a la Clausula
6.25 y debera culminarlas en un plazo no mayor a
veinticuatro (24) meses contados desde la fecha de Toma
de Posesion.

6.49. Unavez finalizada las Obras Viales de Acceso por parte
del CONCESIONARIO, el CONCEDENTE recibira las
obras mediante la suscripcion de un Acta de Recepcion
de las Obras Viales de Acceso.

6.50. ElCONCEDENTE debera operar y mantener las Obras

Viales de Acceso una vez recibidas.

DE LAS OBRAS DEL CONCEDENTE

6.51. EICONCEDENTE tendra a su cargo la ejecucion de las
Obras del Concedente del Aeropuerto de Palmerola,
conforme a los lineamientos establecidos en el Anexo 13
del Contrato. Asimismo, es de responsabilidad del
CONCEDENTE elaborar el expediente técnico y efectuar
las acciones de supervision que le competen durante el
desarrollo de las Obras del Concedente.

6.52.  Salvo caso fortuito o fuerza mayor, la entrega de las Obras
del Concedente al CONCESIONARIO tendra lugar
dentro de los veinticuatro (24) meses posteriores a la fecha
de Toma de Posesion.

6.53. En el caso de incumplimiento de las obligaciones
establecidas en las Clausulas 6.50 ala 6.51 del Contrato
por parte del CONCEDENTE, el CONCESIONARIO
podra proceder a invocar la Terminacion de conformidad
con lo establecido en el Capitulo XV del Contrato o podra
obtener ampliacion del plazo de la duracion del Contrato
por un tiempo equivalente al tiempo que dur6 dicho atraso.

6.54. ElICONCEDENTE nombrara un Comité de Obras del
Concedente en un plazo no mayor a treinta (30) Dias
Calendarios siguientes a la Fecha de Vigencia del
Contrato. Dicho comité tendra a su cargo el seguimiento
del diseno de las Obras del Concedente, asi como la
recepcion y verificacion de la calidad de las Obras del
Concedente. En caso que estas ultimas no cumplan con
las especificaciones sefialadas en el Anexo 13, el Comité
de Obras del Concedente deberd manifestarlo y solicitar
las modificaciones, reparaciones u obras que requieran
dichas obras para cumplir con lo establecido en el

presente Contrato.
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En caso de que las Obras del Concedente no cumplan
con las caracteristicas que se sefialan en el Anexo 13, el
CONCESIONARIO podra solicitar al Comité de Obras
del Concedente, su intervencion a efecto de que el
CONCEDENTE cumpla con la correccidon que
corresponda y de no hacerlo, el CONCESIONARIO
tendréa derecho de aplicar el mecanismo de Suspension a
que se refiere la Clausula 4.2 del Contrato.

Una vez concluidas dichas obras, el CONCEDENTE
debera entregarlas al CONCESIONARIO en los términos
y condiciones establecidos en el presente Contrato. Lo
anterior, sin perjuicio que en caso de ser posible técnica y
juridicamente se puedan llevar a cabo entregas parciales
de las mencionadas Obras del Concedente, en cuyo caso
se levantaran las actas respectivas y al final un acta
definitiva que comprenda la totalidad de las Obras del

Concedente.

RECEPCION Y ACEPTACION DE LAS OBRAS DEL

6.57.

6.58.

6.59.

CONCEDENTE

De conformidad con la Clausula 6.50 y siguientes, el
CONCEDENTE se encuentra obligado a entregar a favor
del CONCESIONARIO las Obras del Concedente.

El Comité de Obras del Concedente dictaminaran
mediante el Acta de Aprobacion de Obras del Concedente
en el plazo de treinta (30) Dias Calendario contados a
partir de la fecha de su nombramiento, si las Obras del
Concedente cumplen con las caracteristicas sefialadas en
el Anexo 13 del Contrato.

En dicha acta, el Comité de Obras del Concedente debera

pronunciarse sobre la aceptacion o rechazo de las obras

6.60.

6.61.

6.62.

objeto de entrega. En caso de que el Comité de Obras
del Concedente no se pronuncien en el plazo establecido
en la presente Clausula, sobre la aceptacion o rechazo de
las Obras del Concedente objeto de entrega, se entendera
que dicha obras no han sido aceptadas.

El Comité de Obras del Concedente podré aceptar las
Obras del Concedente con observaciones, en aquellos
casos en los que dichas obras tengan defectos menores,
cuya subsanacion no represente mas del uno punto cinco
por ciento (1.5%) del presupuesto aprobado de las Obras
del Concedente.

En dicho supuesto, el CONCEDENTE deber4 subsanar
los defectos detectados, en un plazo de treinta (30) Dias,
los cuales podran prorrogarse por el Comité de Obras
del Concedente hasta un méaximo de sesenta (60) Dias.
Transcurrido el plazo para la subsanacion de los defectos
menores y verificada la subsanacion de los mismos por
parte del Comité de Obras del Concedente, éste debera
pronunciarse sobre la aceptacion de las Obras del
Concedente objeto de subsanacion.

En caso de que el Comité de Obras del Concedente
rechace las Obras del Concedente objeto de entrega, por
no cumplir con las caracteristicas establecidas en el Anexo
13 del Contrato, o por existir defectos cuya subsanacion
represente mas del uno punto cinco por ciento (1.5%)
del presupuesto de las Obras del Concedente, el Comité
de Obras del Concedente debera indicar en el Acta de
Aprobacion de Obras del Concedente, las objeciones e
irregularidades detectadas, a efecto de que el
CONCEDENTE proceda a la subsanacion de las mismas.
Dicha subsanacion en ningtn caso debera exceder los
noventa (90) Dias contados desde la notificacion por parte

del Comité de Obras del Concedente.
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Aceptada las Obras del Concedente por el Comité de
Obras del Concedente, se procederd a llevar a cabo la
entrega formal a favor del CONCESIONARIO bajo la
suscripcion del Acta de Entrega de Obras del Concedente,
de conformidad con lo establecido en el Contrato y sus
Anexos.

En caso que el CONCEDENTE no esté de acuerdo con
el pronunciamiento del Comité de Obras del Concedente,
podra solicitar que la controversia sea dirimida por un
peritaje técnico, aplicandose los términos y condiciones
establecidos en el régimen de solucion de controversias,

establecido en el Capitulo X VI del Contrato.

CAPITULO VII:

DEL MANTENIMIENTO DE LOS BIENES DE LA

7.1.

7.2.

CONCESION OBLIGACIONES DEL
CONCESIONARIO

El CONCESIONARIO sera responsable del
Mantenimiento y la adecuada conservacion del Aeropuerto
de Palmerola, los bienes que los conforman, incluidas las
Obras, Obras Adicionales, el Equipamiento y demas
bienes muebles, a excepcion de los Equipos de
Navegacion Aérea, de conformidad con los Requisitos
Técnicos Minimos que se establecen en el Apéndice 1
del Anexo 7 del presente Contrato, durante el Plazo de la
Concesion y hasta la devolucion y/o entrega de los Bienes
de la Concesion. Correspondera al CONCESIONARIO
asumir todos los costos asociados al Mantenimiento de
los Bienes de la Concesion.

El CONCESIONARIO efectuara las labores de

Mantenimiento de la Infraestructura Aeroportuaria que

7.3.

7.4.

7.5.

sean necesarias para mantener los Requisitos Técnicos
Minimos establecidos en el Anexo 7 del presente
Contrato. Dentro de ellas, las de Mantenimiento Rutinario,
que deberan como minimo cumplirse acorde con el detalle
y especificaciones de las labores que se encuentran

descritas en el Apéndice 1 del Anexo 7.

Dicha responsabilidad a cargo del CONCESIONARIO
sobre el Mantenimiento y la adecuada conservacion del
Aeropuerto de Palmerola alcanza a las Obras del
Concedente, una vez que el CONCESIONARIO reciba
dichas obras y las mismas adquieran la condicion de Bienes
de la Concesion, conforme lo establecido en la Clausula
5.8.

Sin perjuicio de las actividades de Mantenimiento Rutinario
a las que se encuentra obligado el CONCESIONARIO,
¢éste debera ejecutar las actividades de mantenimiento una
vez aprobado el Programa de Mantenimiento Periddico.
Los costos anuales de Mantenimiento de las instalaciones
aeroportuarias deberan ser incluidos dentro del Programa
de Mantenimiento Periodico y serdn a cargo unicamente
del CONCESIONARIO, quien es responsable de todo
el Mantenimiento del Aeropuerto de Palmerola, a
excepcion de los Equipos de Navegacion Aérea u otros
sistemas operados por el personal de navegacion aérea
de la AHAC, asi como los sistemas redundantes de
generacion eléctrica que los alimenten.

El CONCESIONARIO, durante la vigencia de la
Concesion, debera elaborar un Programa de
Mantenimiento Periddico a ser ejecutado durante los tres
(3) anos siguientes a la aprobacion del mismo. Dicho
programa debera ser presentado a la SAPP con copia a

laAHAC y al Concedente a mas tardar sesenta (60) Dias

AT
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Calendario anteriores al vencimiento del trienio en curso,
quienes deberan pronunciarse en un plazo maximo de
cuarenta y cinco (45) Dias Calendario. De no resolver en
el plazo sefialado, el CONCESIONARIO procedera a
la aplicacion del procedimiento que para la Afirmativa Ficta
establece la Ley de Procedimiento Administrativo.

De generarse observaciones al Programa de
Mantenimiento Periddico, el CONCESIONARIO tendra
un maximo de diez (10) Dias Hébiles para hacer las
correcciones pertinentes. La SAPP, en su caso, aprobara
la propuesta en un plazo maximo de diez (10) Dias
Habiles.

El primer Programa de Mantenimiento Periodico (a
ejecutarse en los primeros tres (03) afios de la Explotacion
de la Concesion) debera ser presentado a la SAPP sesenta
(60) Dias Calendario anteriores a la fecha de inicio de
Explotacion del Aeropuerto de Palmerola.

En caso que alo largo de la Concesion se presenten fallas
o imperfecciones en los Bienes de la Concesion e impidan
el normal desarrollo de la operacion de la Concesion y no
permita mantener la seguridad operacional del Aeropuerto
de Palmerola, el CONCESIONARIO debera realizar las

labores de Mantenimiento Correctivo.

PLAZOS DE SUBSANACION

7.8.

Sin perjuicio de las penalidades a que se haga pasible el
CONCESIONARIO por incumplimiento de las
obligaciones de Mantenimiento, el CONCESIONARIO
sera responsable por la correccion de los defectos que
informe la SAPP. A efectos de subsanar las observaciones
que la SAPP formule respecto del incumplimiento de los

establecido en la Clausula 7.1 y siguientes del presente

Contrato, la SAPP le otorgara un plazo al
CONCESIONARIO para subsanarlas, el cual debera
estar acorde con la naturaleza y complejidad de la

observacion.

INFORMACION

7.9.

8.1.

Es obligacion del CONCESIONARIO proporcionar al
CONCEDENTE y a la SAPP informes relativos al
desarrollo del Mantenimiento y conservacion del
Aeropuerto de Palmerola, segin corresponda, para su
evaluacion conforme al procedimiento establecido en la
presente Clausula.

En dicho informe se debera incluir informacion sobre
resultados de los Niveles de Calidad de las actividades
de Mantenimiento realizadas. El costo de la preparacion
de los informes correspondera al CONCESIONARIO

conforme al formato aprobado por la SAPP.

CAPITULO VIII:
EXPLOTACION DELAEROPUERTO DE
PALMEROLA DERECHOS Y DEBERES DEL
CONCESIONARIO

En el marco del presente Contrato y de conformidad con
el Plan de Migracioén y Activacion Aeroportuaria
estipulado en su Clausula 8.22, la Explotacion del
Aeropuerto de Palmerola constituye un derecho del
CONCESIONARIO en la medida que es el mecanismo
mediante el cual éste generard ingresos a partir de la
operacion de los Bienes de la Concesion, asi como un
deber, en la medida en que el CONCESIONARIO a su

vez se encuentra obligado a prestar los Servicios

ATER
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Aeroportuarios a los Usuarios y mantener la operatividad
de la Infraestructura Aeroportuaria, acorde con los
Requisitos Técnicos Minimos y Niveles de Calidad, de
acuerdo al Anexo 5 y al Anexo 7 del presente Contrato.
Por la Explotacion de la Concesion, el
CONCESIONARIO percibira Ingresos Regulados e
Ingresos No Regulados, segun las definiciones establecidas
en el presente Contrato. Respecto a la percepcion de los
Ingresos No Regulados, 1a SAPP serd la encargada de
supervisar estos ingresos.

El CONCESIONARIO deberé asumir todos los costos
inherentes a la prestacion de los Servicios Aeroportuarios
y Servicios No Aeroportuarios, asi como los costos de
renovacion de autorizaciones y licencias, tributos, seguros
y demas gastos que correspondan, de conformidad con
las Leyes y Disposiciones Aplicables.

El CONCESIONARIO esté obligado a cumplir con los
Requisitos Técnicos Minimos establecidos en el Anexo 5
y Niveles de Calidad establecidos en el Anexo 7 del
presente Contrato, a obtener el Certificado de Aerédromo
emitido por laAHAC, el Plan Maestro de Desarrollo, el
Programa de Mantenimiento Periddico, entre otros.

E1 CONCESIONARIO se compromete a obligar, en el
supuesto que los Servicios Aeroportuarios de Asistencia
sean prestados por terceros, a que €stos previamente
hayan obtenido los permisos y/o licencias administrativas
y técnicas requeridos por la AHAC.

Asimismo se obliga a incluir en los contratos suscritos con
los operadores secundarios una clausula resolutoria que
establezca la resolucion de dichos contratos, en caso que
los operadores secundarios no cumplan con las normas

que emitala AHAC.

8.5.

8.6.

8.7.

Para el inicio de la Explotacién del Aeropuerto, el
CONCESIONARIO deberé tramitar y obtener la
Autorizacion de Funcionamiento por parte de la AHAC.
E1 CONCESIONARIO deberé proporcionar en forma
gratuita a las entidades publicas a que se refiere el Anexo
17, oficinas no amuebladas pero adecuadas para permitir
labores propias de dichas autoridades en el Aeropuerto
de Palmerola. La asignacion de espacio deberan satisfacer
la demanda proyectada y los requerimientos propios de
la Republica de Honduras.

Cada entidad publica debera pagar al CONCE-
SIONARIO los gastos por concepto de luz, agua y
teléfono, y acceso a internet y redes privadas, o cualquier
otro servicio analogo, creado o por crearse, que se hayan
generado por el uso de estas areas. El
CONCESIONARIO no generara ningiin margen de
rentabilidad por estos conceptos.
EICONCESIONARIO podra reubicar o reasignar dichas
oficinas siempre que se deba a necesidades operativas
del Aeropuerto de Palmerola o que genere mayor
rentabilidad al mismo y no se afecte el ejercicio de las
funciones de las entidades, debiendo previamente
coordinar con la entidad respectiva.

El CONCESIONARIO debera entregar a la SAPP y al
CONCEDENTE memorias informativas sobre los logros
alcanzados durante la Concesion, a mas tardar dentro del
primer trimestre del afio siguiente al del periodo informado.
Los periodos a informarse corresponderan a cada Afio
de la Concesion. Las memorias consistiran en un resumen
anualizado del desempefio y logros alcanzados por el
CONCESIONARIO desde el inicio de la Explotacion

del Aeropuerto de Palmerola.
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El CONCESIONARIO deberé remitir a la AHAC
informacion mensual sobre el trafico de pasajeros, carga
y operaciones en el Aeropuerto de Palmerola, de acuerdo
al formato que la AHAC establezca.

Que a la fecha de inicio de Explotacion del Aeropuerto
de Palmerola, se llevara a cabo el proceso de migracion
de las operaciones del Aeropuerto de Toncontin al
Aeropuerto de Palmerola. EICONCEDENTE, laAHAC
y el CONCESIONARIO deberan establecer el proceso
de migracion correspondiente que establece el cierre
definitivo de operaciones comerciales para vuelos
nacionales e internacionales del Aeropuerto de Toncontin
y la Explotacion del Aeropuerto de Palmerola. El proceso
de migracion debera estar conforme a lo establecido en el
Anexo 18 del Plan de Migraciéon y Activacion
Aeroportuaria.

Que ala fecha de inicio de la Explotacion del Aeropuerto
de Palmerola, el CONCEDENTE debera proveer,
directamente o a través de un tercero, un servicio de
transporte publico que conecte la ciudad de Tegucigalpa
con el Aeropuerto de Palmerola. El CONCESIONARIO
estard obligado a brindar las facilidades necesarias en el
Aeropuerto de Palmerola que permita la prestacion de
dicho servicio publico.

El CONCESIONARIO debera mantener al Personal
Clave o Asesor Aeroportuario durante la Explotacion del
Aeropuerto de Palmerola y hasta la vigencia de la
Concesion, de acuerdo con los plazos y condicionamientos
establecidos en el Anexo 14 del Pliego de Condiciones.
Cada profesional deberd cumplir con los requisitos
establecidos en el Pliego de Condiciones. El Personal
Clave o Asesor Aeroportuario debera laborar de manera

exclusiva con el CONCESIONARIO, por lo que no

8.12.

8.13.

8.14.

podran prestar sus servicios profesionales en terceras
empresas o Empresas Vinculadas al CONCESIONARIO
y no debera entenderse que tienen relacion laboral con el

CONCENDENTE, COALIANZA, SAPP o SEFIN.

SUPERVISION DE LA EXPLOTACION Y
MANTENIMIENTO

Corresponde al CONCEDENTE y a la SAPP, en el
ambito de su competencia, efectuar las tareas de
supervision y fiscalizacion técnicas de las obligaciones
asumidas por el CONCESIONARIO en el presente
Contrato, con relacion al Mantenimiento y Explotacion
del Aeropuerto de Palmerola, sin perjuicio de las
facultades de supervision y control a cargo de las
Autoridades Gubernamentales en los términos de las Leyes

Aplicables..

El CONCESIONARIO dara a la SAPP libre acceso a
las Areas de Palmerola para realizar, sin obstaculos, su
labor con la exactitud requerida. De igual forma, el
CONCESIONARIO debera dar libre acceso al
CONCEDENTE para realizar sin obstaculos su labor.

Corresponde a la SAPP efectuar las acciones de orden
técnico y operativo que le competen para supervisar el
desarrollo de las labores de Mantenimiento de los Bienes
de la Concesion, indicadas en la presente clausula.

La SAPP daré seguimiento y efectuara el control y
verificacion del cumplimiento del Mantenimiento de los
Bienes de la Concesion y tomaran las acciones pertinentes
en caso de incumplimiento a fin de evitar la afectacion de

la calidad en la prestacion de los Servicios Aeroportuarios
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y Servicios No Aeroportuarios, el incumplimiento en los
Niveles de Calidad o la disminucion de la vida util de los
Bienes de la Concesion.

El CONCESIONARIO dara a la SAPP libre acceso a
los Bienes de la Concesion para realizar sin obstaculos su
labor, para lo cual deberé notificarse previamente al
CONCESIONARIO. Las visitas deberan efectuarse sin
interrumpir el normal funcionamiento del Aeropuerto del
Palmerola, y sujeto al cumplimiento de todos y cada uno
de los protocolos de seguridad establecidos por el
CONCESIONARIO para ello.

El CONCEDENTE y la SAPP, estaran a cargo de la
verificacion del cumplimiento de la obligacion del
CONCESIONARIO de proveer los Servicios
Aeroportuarios Bésicos y Servicios Aeroportuarios de
Asistencia conforme a los Niveles de Calidad y demas
condiciones establecidas en el Contrato.

Para estos efectos, ademas de estar obligado a brindar la
cooperacidon necesaria para la supervision de la
Explotacion y Mantenimiento, el CONCESIONARIO
esta obligado a entregar ala SAPP y al CONCEDENTE
la informacion que se indica en la Clausula 8.17.

En caso de incumplimiento, el CONCEDENTE informara
por escrito al CONCESIONARIO las conclusiones de
la fiscalizacion técnica, con especificacion de aquellos
problemas o defectos encontrados que no estén de
acuerdo con los Niveles de Calidad y Requisitos Técnicos
Minimos establecidos en el Anexo 5y en el Anexo 7 del
presente Contrato.

La SAPP y el CONCEDENTE efectuaran el control y
verificacion del cumplimiento del Programa de

Mantenimiento Periddico de los Bienes de la Concesion.

INFORMACION

8.18. EICONCESIONARIO, a su costo, debera proporcionar
al CONCEDENTE y a la SAPP, dentro de los plazos
indicados, los informes relativos al desarrollo de la
Explotacion y Mantenimiento del Aeropuerto de
Palmerola, en los términos y condiciones indicados por la
SAPP, de acuerdo con los Niveles de Calidad y Requisitos
Técnicos Minimos establecidos en el Anexo 5 y el Anexo
7 del presente Contrato.

8.19. EICONCESIONARIO deber4 elaborar anualmente un
Informe Anual de Seguimiento de la Calidad de acuerdo
con lo establecido en el Apéndice 2 del Anexo 7. Este
informe debe ser aprobado por el CONCEDENTE, con
opinion favorable de la SAPP.

8.20. Adicionalmente, el CONCESIONARIO debera elaborar
sus estados financieros trimestrales conforme a las normas
y principios contables generalmente aceptados en la
Republica de Honduras, los que deberan ser presentados
al CONCEDENTE, con copia a la SAPP, de acuerdo
con las Leyes y Disposiciones Aplicables.

8.21. El CONCEDENTE y la SAPP, mantendran la
confidencialidad sobre la informacion antes indicada, en
tanto ello resulte procedente de conformidad con lo

establecido en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

DEL PLAN DE MIGRACION Y ACTIVACION
AEROPORTUARIA

8.22. El CONCESIONARIO debera elaborar un Plan de
Migracion y Activacion Aeroportuaria del Aeropuerto de
Palmerola, el mismo que debera ser aprobado por el

CONCEDENTE y laAHAC. El Plan de Migracion 'y
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Activacion Aeroportuaria se debera elaborar conforme a
las especificaciones exigidas en el Anexo 18 del presente

Contrato.

El CONCESIONARIO debera presentar noventa (90)
Dias Calendario anteriores a la fecha de inicio de
Explotacion del Aeropuerto de Palmerola el Plan de
Migracion y Activacion Aeroportuaria. El
CONCESIONARIO presentara dicho plan al
CONCEDENTE, con copia a la AHAC en el plazo
establecido anteriormente, para la correspondiente
evaluacion y aprobacion. EECONCEDENTE y laAHAC
dispondran de un plazo maximo de treinta (30) Dias
Calendario, contados a partir de la recepcion del plan
para evaluar y aprobar el Plan de Migracion y Activacion
Aeroportuaria. De no resolver en el plazo sefialado, el
CONCESIONARIO procedera a la aplicacion del
procedimiento que para la Afirmativa Ficta establece la

Ley de Procedimiento Administrativo.

La Migracion del Aeropuerto podrd iniciarse una vez se
obtenga Autorizacion de Funcionamiento conforme a lo

establecido en el Anexo 18.

En los casos que el CONCEDENTE y/o la AHAC
observen el Plan de Migracion y Activacion Aeroportuaria,
otorgara un plazo de quince (15) Dias Calendario para
subsanar las observaciones formuladas, desde la fecha
en que le hayan sido debidamente notificadas al
CONCESIONARIO. La subsanacion de observaciones
sera presentada al CONCEDENTE, con copia a las

AHAC.

El CONCEDENTE y la AHAC dispondra de diez (10) Dias

Calendario para evaluar las subsanaciones presentadas por el

CONCESIONARIO, a partir de la recepcion de las mismas.

En caso que el CONCEDENTE y la AHAC otorguen su

conformidad respecto a las subsanaciones realizadas, el

CONCEDENTE procedera con la respectiva aprobacion.

DE LA CERTIFICACION DELAERODROMO

8.24. Para efectos de la Explotacion del Aeropuerto de

8.25.

Palmerola, luego de la obtencion de la Autorizacion de
Funcionamiento, el CONCESIONARIO debera obtener

el Certificado de Aerodromo expedido por la AHAC,
debiendo cumplir para tal efecto con los requisitos y
condiciones establecidos en la Regulacion de Aerondutica
Civil (RAC) N° 139, RAC No.14 y Normativas
Internacionales aplicables.

El CONCESIONARIO podra iniciar el proceso de
Certificacion de Aerédromo lo antes posible, dejando las
fases 4y 5 una vez que haya culminado la ejecucion de
las Obras Obligatorias Iniciales y la adquisicion, instalacion
y puesta en funcionamiento del Equipamiento.

Para efecto del cumplimiento de lo sefialado en el parrafo
anterior, el CONCESIONARIO tendra un plazo méximo
de treinta (30) Dias Calendario posteriores a la fecha de
firma del Acta de Recepcion de la Obra sin observaciones,
para la presentacion de la solicitud del Certificado de

Aerddromo. Asimismo, deberd elaborar y presentar el

Manual de Aer6dromo para el Aeropuerto de Palmerola
ante laAHAC, con copiaal CONCEDENTE, de acuerdo a

los lineamientos establecidos en el Apéndice 1 del Anexo4.
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La AHAC, tendra un plazo maximo de treinta (30) Dias
Calendario para pronunciarse sobre el Manual de
Aerodromo y que se contintie con el proceso establecido

en la Normativa aplicable.

El CONCESIONARIO estara obligado de mantener
vigente el Certificado de Aerddromo correspondiente al
Aeropuerto de Palmerola, debiendo iniciar los
procedimientos administrativos necesarios ante la AHAC
para la obtencion del mismo, de manera que dicha
certificacion sea ininterrumpida. La obligacion a cargo del
CONCESIONARIO contenida en la presente cldusula

se mantendra vigente durante el Plazo de la Concesion.

DE LASEGURIDAD DELAEROPUERTO DE

PALMEROLA

EI CONCEDENTE, a través de la Division de Seguridad
Aeroportuaria (DSA), es la Autoridad en Seguridad
Aeroportuaria (AVSEC) encargada de garantizar la
seguridad del Aeropuerto de Palmerola mediante la
ejecucion de las actividades de seguridad aeroportuaria
de sucompetencia, de acuerdo a las Disposiciones y Leyes

Aplicables.

El CONCESIONARIO asumird exclusivamente los
servicios de seguridad perimetral, preventiva y disuasiva
indicados en el Apéndice 2 del Anexo 7 del presente
Contrato y mantener un sistema de seguridad que garantice
la integridad de las personas y las instalaciones

aeroportuarias.

PRINCIPIOS APLICABLES A LA PRESTACION DE
LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS

8.29. Los Servicios Aeroportuarios seran prestados conforme

alas Leyes y Disposiciones Aplicables que regulan el libre
acceso al mercado.
Principio de No Discriminacion: En las relaciones
comerciales del CONCESIONARIO y los Usuarios
Intermedios que presten Servicios Aeroportuarios de
Asistencia de ser el caso, esta prohibida la aplicacion de
condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que
creen situaciones desventajosas entre competidores.

8.30. EI CONCESIONARIO debera garantizar que los
Servicios Aeroportuarios y las areas locales de la terminal,
sean prestados y puestos a disposicion de todos los
Usuarios sin ningtin tipo de discriminacion. Ademas, el
CONCESIONARIO y el Usuario Intermedio deberan
cumplir con todas las Leyes y Disposiciones Aplicables,
relacionadas con la disponibilidad equitativa e igualdad
de precios y Tarifas de bienes y/o servicios y el acceso
razonable, no discriminatorio, al Aeropuerto de Palmerola

en igualdad de circunstancias.

DE LOS SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA

8.31. Laprestacion de los Servicios de Navegacion Aérea sera
de cargo y responsabilidad del CONCEDENTE, a través
de COCESNAylaAHAC o la entidad que lo sustituya,
de acuerdo a los requisitos técnicos y de seguridad
establecidos por laAHAC y conforme lo establecido en
el Anexo 2; por lo que el CONCESIONARIO no asume
ningun tipo de responsabilidad derivada de la prestacion

de los Servicios de Navegacion Aérea.
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Los Equipos de Navegacion Aérea para el Aeropuerto
de Palmerola seran adquiridos e instalados por el
CONCEDENTE vy transferidos a la AHAC y a la
COCESNA o la entidad que lo sustituya, a efectos que
éste asuma los costos de operacion y mantenimiento y
reposicion de estos equipos durante todo el Plazo de la

Concesion.

El CONCESIONARIO podra, si asi lo estimara
conveniente, solicitar la autorizacion para adquirir, instalar
y poner en funcionamiento sin costo alguno para el
CONCEDENTE, Equipos de Navegacion Aérea
adicionales para facilitar la navegacion aérea. Estos
equipos, de ser aceptados por el CONCEDENTE, seran

operados y mantenidos por la Autoridad Aerondutica.

INICIO DE LA EXPLOTACION

8.34. La fecha de inicio de Explotacion del Aeropuerto de

8.35.

Palmerola se iniciara a mas tardar a los noventa (90) Dias
Calendario contados desde la suscripcion del Acta de
Recepcion de Obras una vez que se obtenga la

Autorizacion de Funcionamiento,

El CONCESIONARIO debera entregar la Garantia de
Cumplimiento del Contrato, equivalente al cinco por ciento
(5%) de la Inversion Referencial, de acuerdo a lo
establecido en la Clausula 10.8, como requisito
indispensable para el inicio de Explotacion del Aeropuerto

de Palmerola.

La Explotacion del Aeropuerto de Palmerola s6lo podra

iniciarse si el CONCESIONARIO ha cumplido con

obtener la Autorizacién de Funcionamiento
correspondiente. Asimismo, el CONCESIONARIO
debe haber cumplido con contratar y mantener la vigencia
de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, las pdlizas
de seguros que se exigen en el Contrato, de acuerdo con
los plazos y condiciones establecidos en el mismo y ha
cumplido con las demés obligaciones que dispongan las

Leyes y Disposiciones Aplicables.

8.36. EICONCESIONARIO debera presentar noventa (90)
Dias Calendario anteriores a la fecha de inicio de
Explotacion del Aeropuerto de Palmerola la metodologia
de detalle del Sistema de Gestion y Mejora de la Calidad
del Servicio, el cual deberd estar conforme al Apéndice 2
del Anexo 7. El CONCEDENTE tendra treinta (30) Dias
Calendario para aprobar la propuesta. De no emitir

observaciones, se entendera aprobado.

8.37. En los casos en que existiesen razones ajenas al
CONCESIONARIO que ocasionaran un retraso en el
inicio de la Explotacion, el CONCEDENTE debera
aprobar una prorroga a los plazos establecidos para el
cumplimiento de las obligaciones que resulten afectadas

por el retraso en cuestion, en el presente Contrato.

DEL CESE DE OPERACIONES COMERCIALES EN
ELAEROPUERTO DE TONCONTIN

8.38. El CONCEDENTE directamente y/o a través de la
AHAC, deberd efectuar todos los tramites y gestiones
respectivos para finalizar todas las operaciones
aeroportuarias de indole comercial de vuelos nacionales

e internacionales que se lleven a cabo en el Aeropuerto
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de Toncontin, los cuales deberan cumplirse en un plazo
maximo de noventa (90) Dias Calendario, contados a
partir de la suscripcion del Acta de Recepcion de Obras
de las Obras Obligatorias Iniciales, para dar inicio a la
Explotacion del Aeropuerto de Palmerola, de conformidad
con el Plan de Migracion y Activacion Aeroportuaria

establecido en la Clausula 8.22.

En caso de incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la clausula anterior por parte del
CONCEDENTE, el CONCESIONARIO tendra
derecho a una compensaciéon por parte del
CONCEDENTE equivalente a Ochocientos Mil con 00/
100 de Délares Americanos (US$ 800,000.00) mensual
por concepto de indemnizacion por el retraso para iniciar
la Explotacion del Aeropuerto de Palmerola.

En caso que el CONCEDENTE no cumpla con pagar
dicha compensacion dentro de los primeros treinta (30)
Dias Calendario contados a partir de generada la
obligacion por parte del CONCEDENTE, el
CONCESIONARIO podréa proceder a invocar la
Terminacion de conformidad con lo establecido en el
Capitulo XV del Contrato.

La obligacion del pago de la compensacion regulada en
la presente Clausula, a favor del CONCESIONARIO
no serd aplicable en caso éste tenga alguna vinculacion
accionaria o de gestion con el concesionario del

Aeropuerto Internacional de Toncontin.

PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIONES

8.40. El CONCESIONARIO abrira en su portal web una

pagina para tramitar las sugerencias, observaciones y

8.41.

9.1.

9.2.

9.3.

reclamos de los Usuarios y asimismo un libro fisico
destinado a tal fin, el que tendra por finalidad registrar y
dar tramite a todos los reclamos que presenten los Usuarios

del Aeropuerto de Palmerola.

Presentado el reclamo, el CONCESIONARIO debera
pronunciarse en el plazo previsto en su propio reglamento
de reclamos. En caso que el Usuario no se encuentre
conforme con la resolucion del reclamo, podra interponer
los recursos administrativos que el ordenamiento legal

prevé, sea ante la SAPP en su calidad de Supervisor.

CAPITULOIX:
REGIMEN ECONOMICO FINANCIERO
TARIFAS Y CARGOS DE ACCESO

El CONCESIONARIO cobraré Tarifas y Cargos de
Acceso producto del inicio de la Explotacion del
Aeropuerto de Palmerola, segtin corresponda. Las Tarifas
que el CONCESIONARIO cobrard seran aquellas
establecidas en el Apéndice 2 del Anexo 3 del presente

Contrato.

El CONCESIONARIO se obliga a poner en
conocimiento de los Usuarios el tarifario correspondiente
através de su pagina web. Asimismo, la SAPP debera

publicar la nueva estructura tarifaria en el Diario Oficial

“La Gaceta” por cuenta del CONCESIONARIO.

El CONCESIONARIO podra requerir a los Usuarios
un pago por concepto de Tarifas, Cargos de Acceso y
otros cobros, en Ddlares o su equivalente en moneda

nacional al Tipo de Cambio de venta del Dia en que se
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efectiien las operaciones, siendo de cargo del
CONCESIONARIO el costo por el cobro de las mismas.
En ningun caso se le podra exigir a los Usuarios pagos
mayores a los resultantes de aplicar el Tipo de Cambio
antes indicado, a las Tarifas y Cargos de Acceso en
Doélares. El pago de las Tarifas y Cargos de Acceso sera

de conformidad con las Leyes y Disposiciones Aplicables.

La Tarifa de Servicio de Salida de Pasajero Internacional
o Nacional deberd estar incluida en el boleto aéreo al
momento de su expedicién. Serd obligacion del
CONCESIONARIO realizar las coordinaciones
pertinentes con las lineas aéreas para la implementacion

del cobro de dichas Tarifas en el boleto aéreo.

A partir del segundo ano de Explotacion del Aeropuerto

de Palmerola, segun corresponda, el
CONCESIONARIO podra actualizar anualmente las
Tarifas y solicitar ala SAPP dicha autorizacion. Enningun
caso el CONCESIONARIO podré cobrar Tarifas para
los Servicios Aeroportuarios Bésicos que superen los

niveles maximos actualizados aprobados por la SAPP,

segun lo dispuesto en el Contrato.

Para la actualizacion de la Tarifa para los Servicios
Aeroportuarios Bésicos aprobados se considerard la

siguiente formula:

Para Tarifas que se cobran en Ddlares:

Tarifa Ao N: Tarifa Afio N-1 * [1+ (1.0 * IPC EEUU)]

9.6.

9.7.

Dénde:

Tarifa Ao N: Es la Tarifa ajustada

IPC EEUU: Es la inflacion de EEUU publicada por la
Reserva Federal de los Estados Unidos de América del
ejercicio anterior tomando como referencia el dato anual
publicado dos (2) meses antes de la fecha de incremento

efectivo de las Tarifas.

La SAPP esta obligada a revisar la propuesta de reajuste
de Tarifas presentada por el CONCESIONARIO y a
pronunciarse en un plazo que no excedera los treinta (30)
Dias Calendario contados desde la presentacion de la
propuesta de reajuste. Los reajustes s6lo podran ser

aplicados una vez autorizados por la SAPP.

En cualquier caso, anualmente antes del inicio del siguiente
ejercicio, el CONCESIONARIO debera remitir a la
CONCEDENTE la actualizacion tarifaria que
corresponda para que €ste lo someta a la aprobacion de
la SAPP.

Las reglas y procedimientos para la aplicacion de las
Tarifas son las que se establecen en el Anexo 3 del

presente Contrato.

EXENCION DEL PAGO DE TARIFAS Y CARGOS DE

9.8.

ACCESO

Las aeronaves que hagan uso del Aeropuerto de Palmerola
para propdsitos no comerciales y que sean de propiedad
de la Republica de Honduras( Fuerza Aérea Hondurefia,
la Policia Nacional, el Servicio de Aduanas de la
Republica), organizaciones internacionales de ayuda
humanitaria en general , y cualesquiera otras aeronaves

que en misiones de ayuda humanitaria relacionadas con
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desastres naturales o de otro tipo relacionada, estaran
exentos de las Tarifas y Cargos de Acceso, siempre que
no interfieran con la operacion normal del Aeropuerto de
Palmerola que generen ingresos por Tarifas y Cargos de

Acceso.

Tampoco estaran obligados al pago de las Tarifas, los
Usuarios que en la actualidad estuvieran exentos del pago
de la tasa por Servicios Aeroportuarios Basicos hasta que
en su caso se deroguen total o parcialmente de acuerdo a

las Leyes y Disposiciones Aplicables.

El CONCESIONARIO es el responsable de verificar
que las Tarifas y/o Cargos de Acceso a las que se hace
referencia en las Clausulas 9.1 y siguientes, sean aplicadas
exclusiva y unicamente a las aeronaves y/o personas
previstas en las citadas Clausulas adoptando las acciones

que consideren pertinentes.

DEL FIDEICOMISO

Los recursos provenientes de la prestacion de los Servicios
Aeroportuarios y Servicios No Aeroportuarios, el
Cofinanciamiento, penalidades, entre otros relacionados
o derivados del Contrato, deberdan depositarse,
administrarse y aplicarse a través del Fideicomiso.

Se incluye en el Anexo 12 los lineamientos minimos del

contrato de fideicomiso que serd aplicable al Fideicomiso.

9.13.

9.14.

DEL COFINANCIAMIENTO

ElI CONCEDENTE debera cumplir oportunamente con
el pago del Cofinanciamiento a favor del
CONCESIONARIO, el cual debera efectuarse a través
de los desembolsos de dinero establecidos en el
procedimiento indicado en la clausula siguiente, los cuales
deberan ser depositados al Fideicomiso conforme lo
establecido en el Anexo 12 del presente Contrato.

El Cofinanciamiento tiene por finalidad la oportuna
ejecucion de las Obras Obligatorias Iniciales a cargo del
CONCESIONARIO, el cual incluye todos los
desembolsos efectivos que debera realizar el
CONCEDENTE estipulados en el Contrato, sin perjuicio
de las demas obligaciones que el CONCEDENTE asuma

en virtud del presente Contrato.

El CONCEDENTE asegurara la disponibilidad del
Cofinanciamiento en la cuenta correspondiente del
Fideicomiso, de acuerdo a lo siguiente:

a. US$5,804,943.00 a la certificacion del avance de
obra de las Obras Obligatorias Iniciales de al menos
cinco por ciento (5%) por parte del Supervisor de
Obras;

b. US$ 8,264,626.90 a la certificacion del avance de
obra de las Obras Obligatorias Iniciales de al menos
cuarenta por ciento (40%) por parte del Supervisor
de Obras; y,

c. US$8,785,361.90 a la certificacion del avance de

obra de las Obras Obligatorias Iniciales de al menos
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setenta por ciento (70%) por parte del Supervisor

de Obras.

El Cofinanciamiento se encuentra compuesto por el canon
de concesion que recibe el Estado de Honduras por la
concesion de los Aeropuertos de “Toncontin”
(Tegucigalpa), “Golos6én” (La Ceiba), “Juan Manuel
Gaélvez” (Roatan) y “Ramon Villeda Morales” (San Pedro
Sula). En el caso que la asignaciéon de los recursos
provenientes de las concesiones mencionadas no se
concrete, el CONCEDENTE podré utilizar un
endeudamiento externo por el monto del Cofinanciamiento
o en todo caso, es el responsable de buscar los fondos
necesarios para alimentar el Fideicomiso, quedando
obligado a registrar anualmente en sus partidas
presupuestarias, el monto necesario de acuerdo con lo
establecido en el cronograma de desembolsos de
Cofinanciamiento, de conformidad con lo establecido en

el Anexo 12.

EICONCEDENTE se obliga a gestionar los desembolsos
del Cofinanciamiento con la finalidad de atender las
obligaciones sobre los aportes del mismo en el

Fideicomiso, conforme lo establecido en el Anexo 12.

En el caso de incumplimiento de las obligaciones
establecidas en las Clausulas 9.13 y siguientes del
Contrato por parte del CONCEDENTE, el
CONCESIONARIO podréa proceder a invocar la
Terminacion de conformidad con lo establecido en el

Capitulo XV del Contrato.

PAGOS POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE

9.18.

OBRAS DEL CONCESIONARIO

El CONCESIONARIO deber4 realizar los pagos que
demande la supervision de Obras del Concesionario, cuya
supervision sera contratada por COALIANZA , por un
monto equivalente hasta un maximo de cuatro por ciento
(4%) de la Inversion Referencial.

Para este efecto, el CONCESIONARIO transferira a la
cuenta que designe el CONCEDENTE, una vez
adjudicado el contrato de supervision, los fondos
destinados para la supervisiéon de las Obras del
Concesionario, segin lo establecido en la presente
Clausulay en el contrato de supervision.

El monto por concepto de supervision serd pagado por

el CONCESIONARIO de la siguiente manera:

(1) Treinta por ciento (30%) del monto de supervision

de las Obras del Concesionario a mas tardar a los
diez (10) Dias Calendario de comunicado la
aprobacion del contrato con el Supervisor de Obras

seleccionado por parte de COALIANZA; y,

(@) Elsaldo equivalente al setenta por ciento (70%)

deberd ser pagado en dieciocho (18) cuotas

mensuales iguales dentro de los primeros cinco (05)
dias de cadames. Elpago de las cuotas mensuales
debera empezar a pagarse a partir del mes siguiente

de designado el Supervisor de Obra.

En el caso que los costos de supervision se incrementen
como consecuencia de retrasos imputables al

CONCESIONARIO, dichos costos deberan ser

asumidos por este tltimo. En el caso que los retrasos no
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sean imputables al CONCESIONARIO, el
CONCEDENTE asumira los costos adicionales.

PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A COALIANZA

9.19.

9.20.

De conformidad con lo indicado en el Articulo 29 del
Decreto N° 143-2010, contenido en la Ley de Promocion
de la Alianza Publico Privada, COALIANZA recibira del
CONCESIONARIO, por concepto de Tasa por servicios
prestados por COALIANZA, el dos por ciento (2%) de

la Inversion Referencial.

A la Fecha de Vigencia del Contrato, el CONCE-
SIONARIO debera acreditar el pago total del monto

establecido en el literal b) de la Clausula 3.6.

El pago debera ser efectuado mediante cheques

certificados a favor de COALIANZA.

PAGO PORAPORTE POR REGULACION

De conformidad con lo indicado en el Articulo 29 del
Decreto Legislativo N° 143-2010, contenido en la Ley
de Promocion de la Alianza Publico Privada, la SAPP
recibird del CONCESIONARIO, por concepto de
Aporte por Regulacion prestados por la SAPP, el uno
por ciento (1%) del valor de la facturacion anual hecha
las deducciones correspondientes al pago de Impuestos

Sobre Ventas.

El CONCESIONARIO debera cancelar la Tasa por

Regulacion a favor de la SAPP a mas tardar el dia primero

9.21.

9.22.

de abril de cada afio fiscal después de iniciada la

Explotacion del Aeropuerto de Palmerola.

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANCIERO

Las Partes declaran su compromiso de mantener durante
el Plazo de la Concesion, el equilibrio econdmico-
financiero de éste. En tal sentido, las Partes reconocen
que a la Fecha de Suscripcion del Contrato, se encuentran
en una situacion de equilibrio econdmico-financiero en
términos de derechos, responsabilidad y riesgos asignados

a las Partes.

El presente Contrato estipula un mecanismo de
restablecimiento del equilibrio econdmico-financiero al
cual tendran derecho el CONCESIONARIO y el
CONCEDENTE en caso que la Concesion se vea
afectada, exclusiva y explicitamente debido a cambios
en las Leyes y Disposiciones Aplicables inicamente en
materia de Alianza Publico Privada, en lamedida que tenga
exclusiva relacion con aspectos econdmico-financieros
vinculados a la variacion de costos/gastos y/o ingresos
del CONCESIONARIO, relacionados a la construccion
y/o prestacion de los Servicios Aeroportuarios Basicos y

Servicios Aeroportuarios de Asistencia.

El equilibrio econdmico-financiero sera restablecido
siempre que las condiciones anteriores hayan tenido
implicancias en la variacion de costos relacionados a la
construccion y/o a la prestacion de los Servicios
Aeroportuarios Basicos y los Servicios Aeroportuarios de
Asistencia. Cualquiera de las Partes que considere que el

equilibrio econdémico-financiero de la Concesion se ha
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visto afectado exclusivamente por las causas sefialadas,
podra invocar su restablecimiento, proponiendo por escrito
y con la suficiente sustentacion las soluciones y
procedimiento a seguir para su restablecimiento.

El restablecimiento del equilibrio econdmico-financiero
se efectuara en base al estado de ganancias y pérdidas
auditado del CONCESIONARIO del gjercicio anual en
el que se verifiquen las variaciones de costos/gastos y/o
ingresos anteriormente referidos, y a su impacto directo
debidamente comprobado. Sin perjuicio de ello, el
CONCEDENTE o las Autoridades Gubernamentales
podran solicitar mayor informacion que sustente las
variaciones senaladas.

La SAPP establecer el equilibrio econdmico-financiero
se ha visto afectado cuando, debido a cambios en las
Leyes y Disposiciones Aplicables, se demuestre la
existencia de variaciones en los ingresos y/o costos,
relacionados a la prestacion de los Servicios
Aeroportuarios Basicos y Servicios Aeroportuarios de

Asistencia.

En su caso, correspondera a la SAPP establecer la
magnitud del desequilibrio en funcion a la diferencia entre:
a. Los resultados del ejercicio, relacionados
especificamente a la prestacion del Servicio
Aeroportuario Bésico y al Servicio Aeroportuario

de Asistencia; y,

b. Elrecélculo de los resultados del mismo ejercicio,
relacionado a la prestacion de los Servicios
Aeroportuarios Bésicos y Servicios

Aeroportuarios de Asistencia, aplicando los

valores de ingresos y/o costos que correspondan

al momento previo a lamodificacion que ocurran

9.24.

como consecuencia de los cambios en las Leyes

y Disposiciones Aplicables.

Para tal efecto, el CONCEDENTE podra solicitar al
CONCESIONARIO la informacién que considere
necesaria sobre los ingresos y/o costos que hayan sido

afectados por los cambios en las Leyes y Disposiciones

Aplicables.

Si el desequilibrio se produce en varios periodos, sin
haberse restituido el mismo, se calculara la diferencia
acumulada entre a) y b), descritas en la Clausula

precedente, en forma acumulada.

Acto seguido se procedera a encontrar el porcentaje del

desequilibrio a través de la siguiente expresion:

Porcentaje dedesequilibrio=[Montoobtenidoen(a)—Montoobtenidoen(b)]

[Monto obtenido en (b)]

Si el porcentaje de desequilibrio, en valor absoluto, supera
el diez por ciento (10%) se procedera a re-establecerlo.
Si (b>a) se otorgarda una compensacion al
CONCESIONARIO equivalente a la diferencia del monto
obtenido en b) menos el monto obtenido en a). Si el
desequilibrio afecta al CONCEDENTE (b<a), el
CONCESIONARIO otorgarad una compensacion
equivalente a la diferencia del monto obtenido en a) menos

el monto obtenido en b).

En ambos casos, dicha compensacion podré ser adicionada
o descontada, respectivamente, en la cuota del

compromiso de pago del CONCEDENTE, por el monto
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que resulte sin incluir intereses. Las Partes podran acordar

un mecanismo diferente de compensacion.

Si el monto obtenido en el literal b) de la clausula anterior
es igual a cero (0), para re-establecer el equilibrio
economico financiero solo se tendra en cuenta la diferencia
de monto obtenido en (a) menos el monto obtenido en
b), sin ser necesario recalcular el porcentaje de

desequilibrio antes mencionado.

En el supuesto que el CONCESIONARIO invoque el
reestablecimiento del equilibrio econdmico - financiero,
corresponderd a la SAPP determinar en los treinta (30)
Dias siguientes, la procedencia en aplicacion de lo
dispuesto en los parrafos precedentes. De ser el caso, la
SAPP debera establecer en un plazo no mayor a treinta
(30) Dias el monto a pagar a favor del
CONCESIONARIO, aplicando para tal efecto, los
criterios de valorizacion previstos en la presente Clausula
¢ informara del resultado al CONCEDENTE, el mismo
que sera abonado por éste dentro de los ciento ochenta
(180) Dias siguientes. Por cualquier retraso se reconocera
un interés a la tasa LIBOR mas uno por ciento (1%) sobre

el saldo no pagado por los dias de retraso.

En el supuesto que el CONCEDENTE invoque el
restablecimiento del equilibrio econdmico - financiero,
corresponderd a la SAPP, determinar, en los treinta (30)
Dias siguientes, la procedencia en aplicacion de lo
dispuesto en los parrafos precedentes. De ser el caso, la
SAPP debera establecer en un plazo no mayor a treinta
(30) Dias el monto a pagar a favor del CONCEDENTE,

aplicando para tal efecto, los criterios de valorizacion

previstos en la presente Clausula e informara del resultado
al CONCESIONARIO, cuyo monto resultante sera
abonado por éste dentro de los ciento ochenta (180) Dias
siguientes. Por cualquier retraso se reconocera un interés
alatasa LIBOR mas uno por ciento (1%) sobre el saldo
no pagado por los dias de retraso en el pago.

La discrepancia respecto al monto de la compensacion
por efecto de la ruptura del equilibrio econémico —
financiero serd resuelta por tres (3) peritos independientes,
designados de la misma forma prevista para la designacion
de arbitros en el Capitulo X VI del presente Contrato,
rigiendo las demas disposiciones de esta Clausula en lo

que fueran pertinentes.

No se considerara aplicable lo indicado en esta Clausula
para aquellos cambios producidos como consecuencia
de disposiciones expedidas por la SAPP que fijen
penalidades, que estuviesen contemplados en el Contrato
o que fueran como consecuencia de actos, hechos
imputables o resultado del desempeio del

CONCESIONARIO.

REGIMEN TRIBUTARIO DE LA CONCESION

9.27. EI CONCESIONARIO estara sujeto a la legislacion
tributaria nacional, y municipal que le resulte aplicable,
debiendo cumplir con todas las obligaciones de naturaleza
tributaria que correspondan al ejercicio de su actividad.
E1 CONCESIONARIO estara obligado, en los términos
que sefialen las Leyes y Disposiciones Aplicables, al pago
de todos los impuestos, contribuciones y tasas que se
apliquen entre otros, a los Bienes de la Concesion o los

que se construyan o incorporen a la Concesion, sean
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dichos tributos administrados por el Gobierno Nacional,

Regional o Municipal.

Asimismo, el CONCESIONARIO podra acceder a los
beneficios tributarios que le corresponda, siempre que
cumpla con los requisitos y condiciones sustanciales y
formales sefialadas en las Leyes y Disposiciones

Aplicables.

El CONCESIONARIO debera sujetarse a lo dispuesto
en las Leyes y Disposiciones Aplicables en materia
aduanera, debiendo cumplir con todas las obligaciones
de naturaleza aduanera que correspondan al ejercicio de

su actividad en el Aeropuerto.

La exoneracion del Impuesto Sobre Ventas sera aplicable
a laimportacion y compra local de bienes y servicios, asi
como a los impuestos Selectivos al Consumo y derechos
arancelarios que graven la importacion de bienes y servicios
para la construccion y equipamiento del proyecto. Esta
exoneracion de Impuestos tendra validez tinicamente para
la etapa de construccion y equipamiento del aeropuerto.
En caso el régimen de exoneracion del Impuesto Sobre
Ventas no resulte aplicable al presente Contrato, el
CONCESIONARIO podra ajustar la tarifa de pasajero
internacional contenida en su Propuesta Economica

considerando un incremento de tres con 00/100 Doélares

Americanos (US$ 3.00).

9.31.

9.32.

9.33.

9.34.

9.35.

SERVICIOS NO AEROPORTUARIOS

El CONCESIONARIO podra prestar Servicios No
Aeroportuarios en el Aeropuerto de Palmerola desde el
inicio de la Explotacion, requiriendo contar previamente

para su prestacion, con la opinion del CONCEDENTE.

Los Ingresos No Regulados provenientes de los Cobros
por los Servicios No Aeroportuarios derivados de la
Explotacion deberan encontrarse bajo el régimen de libre
competencia. El CONCESIONARIO est4 obligado a
prestar los Servicios No Aeroportuarios a todos los

Usuarios que los soliciten, en igualdad de condiciones.

SERVICIOS ADICIONALES

El CONCESIONARIO podré prestar Servicios
Adicionales en el Aeropuerto de Palmerola durante el
Plazo de la Concesion, compatibles con las operaciones
y la seguridad del Aeropuerto de Palmerola, requiriendo

contar previamente para su prestacion, con la opinion

favorable del CONCEDENTE y la SAPP.

Los pagos y/o contraprestaciones que deban realizar los
Usuarios por los Servicios Adicionales se realzaran de
conformidad con las Leyes y Disposiciones Aplicables.
El CONCESIONARIO, estara obligado a prestar los
Servicios Adicionales a todos los Usuarios que los soliciten,

en igualdad de condiciones.

El CONCEDENTE, en virtud de sus atribuciones

otorgadas por las Leyes y Disposiciones Aplicables,
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evaluard las condiciones de competencia en la prestacion
de los Servicios Adicionales, los que deberan prestarse
respetando los términos y condiciones establecidos al
efecto en el Contrato, segiin corresponda, sin que lo
establecido en el presente Contrato perjudique el derecho

de los Usuarios de exigir la prestacion de los mismos.

SOBRE EL CANON A FAVOR DEL CONCEDENTE

9.36.

El CONCESIONARIO se compromete a asegurar el
pago del Canon Ofertado que corresponde al pago a favor
del CONCEDENTE por un monto equivalente al diez
por ciento (10%) de los ingresos brutos por concepto de
la tarifa de salida de pasajero internacional, formulado
como parte de su Propuesta Econdomica presentada por
el Adjudicatario. Dicho pago sera efectuado por parte
del CONCESIONARIO en el periodo fiscal siguiente,
en caso la demanda anual de pasajeros haya superado
una cifra equivalente a Seiscientos Mil (600,000) pasajeros
internacionales de salida anuales por la Explotacion del
Aeropuerto de Palmerola, y aplicara inicamente sobre
los ingresos brutos generados por los pasajeros
internacionales de salida que superen la cifra equivalente

estipulada en la presente Clausula.

En caso la demanda anual de pasajeros disminuya por

debajo de la cifra indicada en el parrafo anterior, el pago
correspondiente al Canon a favor del CONCEDENTE

no serd efectuado en el periodo fiscal siguiente.

E1 CONCESIONARIO debera depositar al Fideicomiso

el monto correspondiente al Canon a los diez (10) Dias

Calendario de comunicado el monto por parte de la SAPP.
En el caso de incumplimiento en el depdsito de dicho
monto, resultara de aplicacion la penalidad respectiva, de

acuerdo al Anexo 8 del presente Contrato.

CAPITULO X: GARANTIAS

GARANTIA DEL CONCEDENTE A FAVOR DEL

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

CONCESIONARIO

De conformidad con lo establecido en la Clausula 3.4, el
CONCEDENTE se compromete y garantiza al
CONCESIONARIO dar cumplimiento a las
obligaciones, y declaraciones del CONCEDENTE

establecidas en el Contrato de Concesion.

El CONCEDENTE garantiza que la AHAC y la
COCESNA o que la entidad que lo sustituya, segiin
corresponda, prestara los Servicios de Navegacion Aérea

en el Aeropuerto de Palmerola de manera ininterrumpida.

El CONCEDENTE garantiza que la Divisioén de
Seguridad Aeroportuaria (DSA) cumplird con el
cumplimiento de la normativa aplicable en lo que respecta

a la seguridad aeroportuaria (AVSEC).

El CONCEDENTE directamente y/o a través de la
AHAC, deberé efectuar todos los tramites y gestiones
respectivos para finalizar las operaciones aeroportuarias
de indole comercial de vuelos nacionales e internacionales
que se lleven a cabo en el Aeropuerto de Toncontin, de
conformidad con el Plan de Migracion y Activacion

Aeroportuaria estipulado en la Clausula 8.21.
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El CONCEDENTE garantiza al CONCESIONARIO
que no autorizara la construccion ni operacion de un
aeropuerto de uso comercial dentro de un radio no menor
de cien (100) kilémetros desde el Aeropuerto de

Palmerola.

El CONCEDENTE es responsable del mantenimiento,
rehabilitacion y mejora de las Obras Viales de Acceso al

Aeropuerto de Palmerola.

El CONCEDENTE garantiza al CONCESIONARIO
que, en el supuesto que a la Toma en Posesion del
Aeropuerto de Palmerola, existieran bienes obsoletos o
en desuso que pudieran generar impactos ambientales,
se compromete a retirarlos y asumir el gasto que tal retiro
genere. En el caso que el CONCEDENTE no cumpla
con retirar los referidos bienes del Aeropuerto de
Palmerola, el CONCESIONARIO podra subrogarse en
el CONCEDENTE y proceder al retiro de dichos bienes,
en cuyo caso los gastos incurridos en dicha actividad seran
reembolsados por el CONCEDENTE contra la
presentacion de los documentos que acrediten dichos
gastos. Correspondera a la SAPP establecer el

procedimiento y plazos para tal efecto.

GARANTIAS AFAVOR DEL CONCEDENTE

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

10.8.

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de
sus obligaciones establecidas en el Contrato, incluyendo el

pago de las penalidades, a cargo del CONCESIONARIO

derivadas del Contrato, con excepcion de aquellas
obligaciones cubiertas con la Garantia de Cumplimiento
de Construccion de Obras, el CONCESIONARIO
entregard al CONCEDENTE una Garantia de

Cumplimiento del Contrato, por un monto equivalente al

cinco por ciento (5%) del monto de Inversion Referencial,
emitida a favor del CONCEDENTE, la misma que debera
ser presentada a la Fecha de Vigencia del Contrato,
conforme lo indicado en el literal a) de la Clausula 3.6 del
Contrato. Dicha garantia se mantendra vigente hasta un
plazo de treinta (30) Dias Calendario posterior a la Fecha

de Inicio de las Obras.

Conforme lo dispuesto en la Clausula 8.34, para la fecha
de inicio de Explotacion del Aeropuerto de Palmerola, el
CONCESIONARIO debera presentar nuevamente una
Garantia de Cumplimiento del Contrato, por un monto
equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de
Inversion Referencial, emitida a favor del
CONCEDENTE, lamisma que tendra una vigencia desde
la fecha de inicio de Explotacion hasta doce (12) meses
posteriores a la culminacion del Plazo de la Concesion.
Esta garantia podra ser expedida por periodos anuales
siempre y cuando su renovacion se realice con una
antelacion no menor a treinta (30) Dias Calendario a la

fecha de su vencimiento.
A Garantia de Cumplimiento del Contrato se caracterizara
por ser solidaria, incondicional, irrevocable, sin beneficio

de excusion, ni division y de realizacién automatica.
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Dicha garantia debera ser emitida por una Empresa
Bancaria, autorizada de conformidad con lo establecido
en laRelacion 1 del Anexo 1 del Pliego de Condiciones
del Concurso. En caso que dicha garantia sea emitida
por una Entidad Financiera Internacional, autorizada de
conformidad con la Relacion 2 del Anexo 1 del Pliego de
Condiciones del Concurso o alguna de sus filiales o
sucursales, debera ser necesariamente confirmada por una
Empresa Bancaria de la Republica de Honduras.
Asimismo deberd estar conforme al Anexo 14 del
Contrato.

Las garantias deberan ser devueltas al
CONCESIONARIO, siempre que hayan sido

reemplazada por una garantia vigente.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE
CONSTRUCCION DE OBRAS

A fin de garantizar la correcta ejecucion de las Obras del
Concesionario, el Expediente Técnico y los Estudios de
Impacto Ambiental, el pago de las penalidades y demas
sanciones seglin correspondan, y todas las obligaciones
del CONCESIONARIO que correspondan de
conformidad con lo establecido en el Contrato, el
CONCESIONARIO entregara al CONCEDENTE una
Garantia de Cumplimiento de Construccion de Obras,

de acuerdo a lo siguiente:

Esta garantia ascendera a un monto equivalente al diez
por ciento (10%) del monto de Inversion Referencial,
emitida a favor del CONCEDENTE, la misma que debera
ser presentada a la Fecha de Inicio de las Obras, conforme

lo descrito en la Clausula 6.25.

Esta garantia tendrd las caracteristicas de solidaria,
incondicional, irrevocable, sin beneficio de excusion, ni
division y de realizacion automatica, y debera estar vigente
desde el inicio de las Obras Obligatorias Iniciales del
CONCESIONARIO, hasta dos (2) afios posteriores a
la aceptacion de dichas obras, conforme al procedimiento

previsto en las Clausulas 6.31 y siguientes.

Adicionalmente, antes del inicio de la ejecucion de las
Obras segtin la Demanda, el CONCESIONARIO debera
presentar una garantia que ascendera a un monto
equivalente al diez por ciento (10%) del presupuesto
estimado de obras establecido en el Expediente Técnico
aprobado por el CONCEDENTE correspondiente a las
Obras segun la Demanda y deberd mantenerla vigente
durante todo el periodo constructivo, hasta dos (02) afios
posteriores a la aceptacion de dichas obras, conforme al
procedimiento previsto en las Clausulas 6.31 y siguientes.
Dicha garantia deberd ser emitida por una Entidad
Bancaria, autorizada de conformidad con lo establecido
en la Relacion 1 del Anexo 1 del Pliego de Condiciones
del Concurso. En caso que dicha garantia sea emitida
por una Entidad Financiera autorizada de conformidad
con la Relacion 2 del Anexo 1 del Pliego de Condiciones
del Concurso o alguna de sus filiales o sucursales, debera
ser necesariamente confirmada por una Empresa Bancaria

de la Republica de Honduras.

La garantia podra ser expedida por periodos anuales,
siempre y cuando su renovacion se realice con una
antelacion no menor a treinta (30) Dias Calendario a la
fecha de su vencimiento y debera estar conforme al Anexo

15 del Contrato.
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La garantia debera ser devuelta al CONCESIONARIO,
siempre que haya sido reemplazada por una garantia

vigente.

GARANTIA DE EXPROPIACIONES

A fin de garantizar la oportuna indemnizacion de los
pobladores y/o propietarios identificados por el
CONCESIONARIO y necesarias para la ejecucion de
las Obras Obligatorias Iniciales, de conformidad con lo
establecido en el Contrato, el CONCESIONARIO
entregard al CONCEDENTE una Garantia de

Expropiaciones.

El CONCESIONARIO debe entregar la Garantia de
Expropiaciones correspondiente a Ocho Millones
Ochocientos Mil Délares de los Estados Unidos de
América (US$ 8,800,000.00), equivalente al valor del
presupuesto referencial determinado de acuerdo a lo
establecido en la Clausula 5.41 del Contrato, misma que
debera ser presentada sesenta (60) dias después de la

Fecha de Vigencia del Contrato.

Esta garantia ascenderd a un monto equivalente al
presupuesto establecido en la Clausula 5.41, emitida a
favor del CONCEDENTE, la misma que debera contar
con una vigencia minima de trescientos sesenta (360) Dias
Calendario y serd renovable a solicitud del
CONCEDENTE hasta finalizar el proceso de liberacion
y/o expropiaciones de todas las areas de terreno
identificadas por el Adjudicatario en su Propuesta Técnica
y necesarias para la ejecucion de las Obras Obligatorias

Iniciales.

10.11. La Garantia de Expropiaciones tendra las caracteristicas

de solidaria, incondicional, irrevocable, sin beneficio de
excusion, ni division y de realizacion automética, debiendo
estar conforme el Anexo 19. Su cobertura podra reducirse
en proporcion a los pagos realizados por el reconocimiento
de las indemnizaciones, producto de las expropiaciones

estipuladas en la Clausula 5.41, conforme lo siguiente:

* Encasoel CONCESIONARIO haya efectuado
pagos superiores al veinticinco por ciento (25%)
del presupuesto referencial de expropiaciones de
reconocimiento de indemnizaciones, ¢l
CONCESIONARIO podréa reemplazar la
Garantia de Expropiaciones por otra de iguales
caracteristicas por un monto de cobertura
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%)
del presupuesto referencial determinado de
acuerdo a lo indicado en la Clausula 5.41;

* Encasoel CONCESIONARIO haya efectuado
pagos superiores al cincuenta por ciento (50%)
del presupuesto referencial de expropiaciones de
reconocimiento de indemnizaciones, ¢l
CONCESIONARIO podréa reemplazar la
Garantia de Expropiaciones por otra de iguales
caracteristicas por un monto de cobertura
equivalente al cincuenta por ciento (50%) del
presupuesto referencial determinado de acuerdo
aloindicado en la Clausula 5.41

* Encasoel CONCESIONARIO haya efectuado
pagos superiores al setenta y cinco por ciento
(75%) del presupuesto referencial de
expropiaciones de reconocimiento de

indemnizaciones, el CONCESIONARIO podra

I 72



10.12.

Seccion A Acuerdos y Leyes

REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 15 DE JUNIO DEL 2016

No. 34,060

reemplazar la Garantia de Expropiaciones por otra
de iguales caracteristicas por un monto de
cobertura equivalente al veinticinco por ciento
(25%) del presupuesto referencial determinado

de acuerdo a lo indicado en la Clausula 5.41.

EI CONCEDENTE devolvera al CONCESIONARIO
la Garantia de Expropiaciones cuando se haya finalizado
el proceso de liberacion y/o expropiaciones de todas las
areas de terreno identificadas por el CONCESIONARIO
en su Propuesta Técnica y necesarias para la ejecucion

de las Obras Obligatorias Iniciales.

EJECUCION DE LAS GARANTIAS

Las Garantias sefialadas en las Clausulas anteriores podran
ser ejecutadas por el CONCEDENTE, en forma total o

parcial por cualquiera de las siguientes causales:

1. Enlos supuestos establecidos de manera expresa en

el Contrato y en el evento que el
CONCESIONARIO incurra en una causal de
incumplimiento grave de sus obligaciones del
Contrato, de acuerdo a lo establecido en la Clausula
15.1.2y, siempre y cuando el mismo no haya sido

subsanado por el CONCESIONARIO dentro de

los plazos otorgados para tal fin.

i. En el evento que, debido al incumplimiento o al

cumplimiento parcial, tardio o defectuoso de sus
obligaciones, una sentencia definitiva firme o laudo

condene al CONCESIONARIO a efectuar un pago

10.13.

a favor del CONCEDENTE y siempre que el
CONCESIONARIO no hubiere realizado dicho
pago en el plazo establecido en la sentencia definitiva

o laudo condenatorio.

En caso de ejecucion total o parcial de las Garantias

mencionadas en el presente capitulo, el
CONCESIONARIO debera restituir, o hacer restituir, la
o las Garantias al monto establecido. Si el
CONCESIONARIO no restituye las Garantias, en un
plazo de veinte (20) Dias Calendario contados a partir de
la fecha en la cual se realiz6 la ejecucion total o parcial de
las mismas, entonces el CONCEDENTE, previa opinion
de la SAPP, mediante comunicacion escrita a ese efecto,
declarara la Terminacion y la Concesion vencida en la
fecha de dicha notificacion procediendo a ejecutar la

garantia que corresponda, por el monto remanente en sefial

de penalidad.

Las Garantias otorgadas por el CONCESIONARIO
podran ser ejecutadas atin en los casos de existir en curso
un procedimiento de solucion de controversias y, respecto
al cual no exista aun un pronunciamiento firme. Es
entendido que el derecho en si mismo de ejecutar las
Garantias no es materia objeto de procedimiento de
solucion de conflictos, ya que el reclamo ante la entidad
emisora de la misma y su obligacion de pago es
icondicional conforme a los términos del Contrato, salvo

mandato judicial o arbitral en contrario.
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GARANTIAS A FAVOR DE LOS ACREEDORES

10.14.

10.15.

Con el proposito de financiar la ejecucion de Obras
Obligatorias Iniciales y Explotacion de la Concesion, y
sin perjuicio de otras garantias que posteriormente se

constituyan, el CONCESIONARIO podrd, previa
autorizacion otorgada por el CONCEDENTE, con
opinion de la SAPP, imponer un gravamen o asignacion
de fondos con la naturaleza de una garantia a favor de los
Acreedores Permitidos, para garantizar el Endeudamiento
Garantizado, entre otros derechos sobre los siguientes
bienes, respecto de los cuales cuenta con titulo de
propiedad valido:
a) Elderecho de Concesion, conforme a lo previsto en
el articulo 32 del Reglamento de la Ley para la

Promocion de la Alianza Publico Privada.

b) Los ingresos provenientes de la Explotacion de la
Concesion. Estos ingresos se refieren a los Ingresos

Regulados e Ingresos No Regulados.

c) Lasacciones o participaciones que correspondan al
CONCESIONARIO, incluyendo la Participacion
Minima, de conformidad con lo establecido en el

Literal f) de 1a Clausula 3.5 del Contrato.

La garantia constituida sobre cada uno de dichos bienes
sera vinculante y, luego de su registro y protocolizacion o
publicacion, seglin fuera el caso, constituird una garantia

valida y totalmente perfeccionada.

10.16.

EICONCESIONARIO acepta y reconoce que cualquiera
de tales garantias o asignaciones de fondos no lo relevara

de sus obligaciones contractuales.

El CONCEDENTE acepta y reconoce que ni los
Acreedores Permitidos ni otra persona que actiie en
representacion de ellos seran responsables del
cumplimiento del Contrato por parte del
CONCESIONARIO hasta que en su caso los Acreedores
Permitidos ejerzan favorablemente los derechos
mencionados en la Clausulas 10.14 y siguientes, en cuyo
caso quien resulte titular de la misma como consecuencia
de su ejecucion, asumird en su condicion de
CONCESIONARIO todas las obligaciones y derechos

del presente Contrato.

Para efecto de la autorizacion de constitucion de las
garantias a que se refiere la Clausula que antecede, el
CONCESIONARIO  debera entregar al
CONCEDENTEy ala SAPP copia de los proyectos de
contrato y demas documentos relacionados con la
operacion, asi como una declaracion del posible Acreedor

Permitido.

Entregados dichos documentos, el CONCEDENTE
tendra un plazo maximo de veinte (20) Dias contados
desde la emision de la opinion técnica de la SAPP para
emitir su pronunciamiento. La SAPP contaré con veinte
(20) Dias contados desde la fecha de recepcion de la

solicitud para emitir su opinion técnica.

Para los efectos de la evaluacion, la SAPP podra solicitar

informacion adicional, dentro de los diez (10) primeros
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Dias de recibido los documentos. En tal caso, el plazo
maximo de veinte (20) Dias para la emision de la opinion
técnica de la SAPP comenzard nuevamente a computarse
desde la fecha de presentacion de la informacion adicional
solicitada, siempre que haya sido presentada de manera
completa. Dicha informacién deberd ser remitida

simultaneamente a la SAPP y al CONCEDENTE.

Por su parte, el CONCEDENTE podra solicitar
informacion adicional dentro de los diez (10) primeros
Dias de recibida la opinion técnica de la SAPP. En tal
caso, el plazo maximo de veinte (20) Dias para emitir su
pronunciamiento, comenzara nuevamente a computarse
desde la fecha de presentacion de la informacion adicional

solicitada.

En caso vencieran los plazos mencionados en los parrafos
anteriores sin que el CONCEDENTE se pronuncie, se

entendera concedida la autorizacion.

Los Acreedores Permitidos podran solicitar la ejecucion
de las garantias establecidas en su favor, en el caso del
supuesto contemplado en el Literal a) de la Clausula 10.14
precedente y en la Clausula 10.18 en lo que resulte

pertinente.

El procedimiento de ejecucion de la garantia mobiliaria,
correspondiente a las acciones o participacion del
CONCESIONARIO, de acuerdo a lo establecido en el
Literal c) de la Clausula 11.12 debera efectuarse bajo la
direccion del (los) Acreedor(es) Permitido(s) y con la
participacion del CONCEDENTE y se regira

obligatoriamente por las siguientes reglas:

* La decision del (los) Acreedor(es) Permitido(s)
consistente en ejercer su derecho a ejecutar la garantia
mobiliaria constituida a su favor, debera ser
comunicada por escrito al CONCEDENTE, con copia
a la SAPP y al CONCESIONARIO, en forma
fehaciente, con caracter previo a ejercer cualquier
accion o adoptar cualquier medida que pueda poner
en riesgo ya sea en forma directa o indirecta la
Concesion. Recibida dicha comunicacion, la SAPP
debera emitir opinion previa en un plazo méaximo de
quince (15) Dias. El CONCEDENTE tendra un plazo
maximo de quince (15) Dias, contados a partir de

recibida la opinion de la SAPP, para comunicar su

pronunciamiento al Acreedor Permitido.

* A partir de dicho momento, (a) El CONCEDENTE
no podra declarar la Terminacion y estara obligado a
iniciar inmediatamente las coordinaciones del caso con
el (los) Acreedor(es) Permitido(s), con el objeto de
designar a la persona juridica que, conforme a los
mismos términos previstos en el Contrato y bajo una
retribucion a ser acordada con el (los) Acreedor(es)
Permitido(s), actuard como interventor y estara
transitoriamente a cargo de la Explotacion de la
Concesion durante el tiempo que demande la

sustitucion del Inversionista Estratégico a que se hace
referencia en los puntos siguientes; y, (b) ningun acto
del CONCESIONARIO podré suspender el
procedimiento de ejecucion de la prenda, quedando
impedido a dar cumplimiento a las obligaciones que

dieron lugar a la ejecucion de la referida garantia.
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* Paratales efectos, el (los) Acreedor(es) Permitido(s)

podra proponer al CONCEDENTE, con copia a la
SAPP, operadores calificados, quienes actuaran como
interventores teniendo en cuenta los parametros
establecidos en el Pliego de Condiciones del Concurso.
El Inversionista Estratégico que resulte aceptado
quedara autorizado para explotar transitoriamente la
Concesion en calidad de interventor. Su designacion
deberd ser comunicada por escrito al

CONCESIONARIO.

A partir de dicho momento, el CONCESIONARIO
estard obligado a coordinar sus acciones con el
interventor designado, con el objeto de que la
transferencia se lleve a cabo de la manera mas eficiente
posible, debiendo quedar perfeccionada dentro del

plazo maximo de sesenta (60) Dias.

El CONCESIONARIO seré responsable por toda
accion u omision que impida, dilate u obstaculice la
transferencia de la Concesion a manos del interventor,
asi como de los perjuicios que ello pueda ocasionar al
CONCEDENTE, alos Acreedores Permitidos a los

Usuarios y/o a terceros.

Una vez que la Concesion se encuentre bajo la
Explotacion transitoria del interventor, el (los)
Acreedor(es) Permitido(s) debera(n) coordinar con el
CONCEDENTE, el texto integro de la convocatoria
y el pliego de condiciones del procedimiento de
seleccion del nuevo inversionista estratégico, titular de

la Participacion Minima, que deberd respetar los

lineamientos sustantivos contenidos en el pliego de
condiciones, especialmente en lo correspondiente a los
requisitos exigidos en experiencia en operacion y
requisitos financieros, lo cual debera ser aprobado por

el CONCEDENTE.

Sometido el texto de la convocatoria y el pliego de
condiciones del procedimiento a implementar para la
seleccion a consideracion del CONCEDENTE, éste
debera formular sus observaciones, teniendo presente
para dar su aprobacion, el desarrollo que ha tenido el
Contrato hasta ese momento y las eventuales causas
de los problemas financieros que se suscitaron a efecto
de intentar prevenir estas situaciones en el texto de la

nueva convocatoria, si fuera el caso.

Dichas observaciones deberan estar contenidas en un
pronunciamiento que debera ser emitido dentro de los
diez (10) Dias contados a partir de la fecha en que se
le comunic6 con el texto en referencia. Vencido dicho
plazo y a falta de pronunciamiento por parte del
CONCEDENTE, el referido texto se entendera
aprobado y el(los) Acreedor(es) Permitido(s) podra(n)
proceder en consecuencia al procedimiento de

seleccion.

De existir observaciones del CONCEDENTE, una vez
que el (los) Acreedor(es) Permitido(s) tome(n)
conocimiento de las mismas, tendra(n) un plazo no
mayor a diez (10) Dias para efectos de subsanarlas o
rechazarlas y someter al CONCEDENTE por segunda

vez el texto de la convocatoria y el pliego de condiciones
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del procedimiento de seleccion para la transferencia
de la Participacion Minima. Seguidamente, el
CONCEDENTE debera prestar su conformidad con
el texto en referencia dentro de los cinco (5) Dias
contados a partir de la fecha en que se le comunicé
con el mismo. No obstante, vencido el plazo en
referencia y a falta de pronunciamiento en sentido

aprobatorio, el referido texto se entendera aprobado.

» Aprobado el texto de la convocatoria y el pliego de

condiciones del procedimiento de seleccion para la
transferencia de la Participaciéon Minima, el (los)
Acreedor(es) Permitido(s) debera(n) dar tramite al
procedimiento alli establecido en un plazo no mayor a
los cinco (5) Dias siguientes, hasta el momento en que
dicho(s) Acreedor(es) Permitido(s) otorgue(n) la
adjudicacion, lo cual no podré ocurrir en una fecha
posterior a los ciento ochenta (180) Dias contados a
partir del momento en que se comunico al
CONCEDENTE la decision de ejecutar la garantia
mobiliaria, salvo que, conforme a las circunstancias del
caso, el tramite de dicho procedimiento demande un
plazo mayor, en cuyo caso se aplicara la prorroga que

determine el CONCEDENTE.

Otorgada la adjudicacion conforme a lo establecido
en el texto del pliego de condiciones aprobadas por el
CONCEDENTE, asi como a lo sefialado en esta
Cléausula, dicho acto debera ser comunicado por
escrito tanto al CONCEDENTE como a la persona
juridica interventora. A partir de dicho momento, esta
ultima estard obligada a iniciar las coordinaciones del

caso, con el objeto de que la transicion de la operacion

de la Concesidn se lleve a cabo de la manera mas

eficiente posible.

La sustitucion definitiva del Inversionista Estratégico a
favor del adjudicatario de la Concesion debera quedar
perfeccionada en un plazo no mayor a los treinta (30)
Dias contados a partir de la fecha en que se otorgo la
adjudicacion, bajo responsabilidad exclusiva de éste
ultimo. Dicha sustitucion definitiva debera acreditarse
mediante los respectivos certificados o escrituras de
transferencia de las acciones o derechos. Una copia
de dichos documentos debera ser entregada a los
Acreedores Permitidos, al CONCEDENTE y a la
SAPP, ademas de efectuarse las inscripciones en los

Registros Publicos que corresponda.

Conforme al procedimiento establecido previamente,
el adjudicatario de la Concesion serd reconocido por
el CONCEDENTE como nuevo Inversionista
Estratégico. Para tales efectos, dicho Inversionista
Estratégico quedard sustituido integramente en la
posicion contractual del Inversionista Estratégico
original, quedando sujeto a los términos del Contrato
de Concesion suscrito por éste tltimo por el plazo
remanente. Las Partes consienten en éste acto la cesion
de la posicion contractual del Inversionista Estratégico
seglin los términos estipulados en la presente Clausula.
En consecuencia, el nuevo Inversionista Estratégico
tendra los mismos derechos y obligaciones conferidos

en el presente Contrato.
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CAPITULOXI:

REGIMEN DE SEGUROS Y RESPONSABILIDAD

DEL CONCESIONARIO

APROBACION

11.1.

11.2.

El CONCESIONARIO se obliga a contar durante la
vigencia del Contrato con las polizas de seguros de
conformidad con lo establecido en el presente Capitulo,
en forma enunciativa y no limitativa, considerandose en
todo caso como exigencias minimas que podras ser
ampliadas y mejoradas por el CONCESIONARIO, y
cuyas propuestas de polizas haya sido debidamente
aprobada por el CONCEDENTE, conforme a los

términos establecidos en las siguientes Clausulas.

El CONCESIONARIO debera presentar al
CONCEDENTE las propuestas de polizas a que se refiere
el Literal e) de la Clausula 3.5 a mas tardar en la fecha de
aprobacion del Expediente Técnico correspondiente. El
CONCEDENTE cuenta con un plazo de treinta (30) Dias
Calendario para su pronunciamiento o aprobacion tanto
de la propuesta de pdlizas como en los casos en que el
CONCESIONARIO deba presentar renovaciones de
acuerdo a lo establecido en la Clausula 11.5. Transcurrido
dicho plazo en el presente parrafo, de no mediar un
pronunciamiento del CONCEDENTE, las polizas se

entenderan aprobadas.

De efectuarse alguna observacion, el CONCE-

SIONARIO contaré con un plazo de quince (15) Dias

Calendario para subsanar dicha observacion. Dicho plazo
podra ser ampliado por tinica vez por el CONCEDENTE
a pedido del CONCESIONARIO. Presentadas las
subsanaciones por parte del CONCESIONARIO, el
CONCEDENTE contara con un plazo de cinco (5) Dias
Calendario para su pronunciamiento. Transcurrido este
plazo y de no mediar un pronunciamiento del
CONCEDENTE, y a los efectos que los Bienes de la
Concesion no queden desprovistos de un seguro, se

entenderan aprobadas las propuestas de pdlizas.

Las polizas definitivas deberan estar contratadas y
entregadas al CONCEDENTE con copia ala SAPP, en
un plazo que no debera exceder de treinta (30) Dias
Calendario de aprobadas las propuestas de polizas antes

referidas.

CLASES DE POLIZAS DE SEGUROS

11.3.  Durante la vigencia del Contrato, el CONCESIONARIO
tomara y deberd mantener vigente los siguientes seguros
que cubra las Obras de la Concesion, la Infraestructura
Aeroportuaria del Aeropuerto de Palmerola, sus
trabajadores, contratistas y sub-contratistas y sus
Usuarios, estableciéndose al CONCEDENTE, y/o quien
éste designe, como asegurado adicional en las respectivas
polizas contratadas a fin de que destine, en su caso, el
producto de la indemnizacion del seguro de restitucion,

reposicion o reparacion de los bienes dafiados.

Las polizas tendrdn como asegurado al

CONCESIONARIO quien debera destinar los montos,
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productos de la indemnizacion por cualquier siniestro,
necesariamente a la reparacion de los dafios causados

por tal siniestro.

Sélo en el caso en que sea materialmente imposible la
restitucion, reposicion o reparacion de los bienes dafiados
la indemnizacion sera entregada al CONCEDENTE y/o
quien éste haya establecido como asegurado adicional,
no estando obligado a reembolsar suma alguna al

CONCESIONARIO.

Durante la vigencia de la Concesion, se debera contar
con los siguientes seguros sefialados a continuacion,

entendiéndose inicamente como exigencias minimas:

a) Seguros de riesgos laborales

A partir del inicio de la construccion de las Obras del
Concesionario, el CONCESIONARIO esta
obligado a contratar una pdliza de seguro
complementario de trabajo de riesgo, que cubra
riesgo de muerte y accidentes laborales, incapacidad
temporal y permanente.

Asimismo, el CONCESIONARIO debera verificar
que las empresas de servicios especiales, agentes
contratistas o subcontratistas con las que el
CONCESIONARIO vaya a emplear o contratar,
también cumplan con la norma sefialada en el parrafo
anterior, o, en su defecto, debera contratar
directamente dicho seguro por cuenta de ellos.

Los montos asegurados seran los que el
Concesionario estime conveniente y los amparos

contemplados deberan corresponder a los

b)

requerimientos exigidos por las Leyes y Disposiciones

Aplicables en la materia y en este Contrato.

Seguro Contra Todo Riesgo de Construccion

El CONCESIONARIO esté obligado a contratar,
durante la ejecucion de las Obras del Concesionario
a cargo del CONCESIONARIO, un seguro contra
todo riesgo de construccidon - podlizas C.A.R
(Construction All Risk) que cubra dentro de la
Cobertura Basica (“A”) el cien por ciento (100%)
del valor de reposicion de los bienes en construccion
que resulten afectados.

Adicionalmente a la Cobertura Basica (“A”) la Poliza
C.A.R. deberé contar con otras coberturas tales
como: riesgos de disefio, riesgos de ingenieria y
eventos catastroéficos como terremotos, temblor,
inundaciones, lluvias, incendios, explosiones,
terrorismo, vandalismo, conmocion social, robo y
cualquier otra cobertura contemplada bajo una poliza
C.A.R. hasta una suma asegurada que sea por demas
suficiente para ser frente ante cualquier siniestro que
pudiese ocurrir durante la construccion de las Obras

del Concesionario.

Las polizas contratadas tendran como beneficiario al
CONCESIONARIO, el cual estara obligado a
destinar de inmediato los fondos obtenidos en la
reconstruccion de la infraestructura en el menor plazo

posible.

El presente seguro debera incluir una clausula en la

que se establezca que los fondos producto de la

AT



Seccion A Acuerdos y Leyes

REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 15 DE JUNIO DEL 2016

No. 34,060

indemnizacion por cualquier siniestro deberan ser
destinados necesariamente a la reparacion de los

danos causados por el siniestro.

El valor declarado de la poliza de seguro sera
equivalente al valor de reposicion del monto total de
las Obras del Concesionario en ejecucion y debera
adecuarse a la naturaleza de cada bien. En ninglin
caso se tomard en cuenta el valor contable de cada

uno de ellos.

El valor asegurado para esta poliza debera ser
equivalente al monto de inversion de las Obras del

Concesionario.

Se podra tener como asegurado adicional de la poliza
alos Acreedores Permitidos, previa aprobacion del

SAPP.

Estas coberturas deberan estar vigentes durante todo
el periodo de construccion de las Obras del
Concesionario. Una vez que las Obras del
Concesionario cuenten con la aceptacion respectiva
de acuerdo en términos del Contrato, dichos bienes
deberdn pasar a estar cubiertos por la pdliza

contemplada en el Literal siguiente.

Seguro de Todo Riesgo de Obras Civiles

Terminadas.

El CONCESIONARIO debera cumplir con
contratar un seguro contra todo riesgo de dafios

materiales que cubra los dafios materiales que puedan

sufrir las Obras, hasta por el valor de reposicion total
de dichos bienes. El CONCESIONARIO debera
cumplir con contratar la mencionada pdliza,
amparando el riesgo patrimonial de las obras
terminadas y en operacion de todo riesgo, la misma
que se inicia al término de la cobertura Contra Todo
Riesgo de Construccion, manteniéndose vigente

durante todo el Plazo de la Concesion.

La cobertura debera cubrir todas las Obras (obras
civiles, equipamiento, incluyendo todas sus
instalaciones, equipos y existencias de cualquier
clase), por todos los dafios materiales que puedan

suftir cualquier bien de cualquier clase y descripcion.

Entre los riesgos cubiertos por esta poliza deberan
estar incluidos los riesgos asociados a la integridad
fisica y/o estructural de la infraestructura, los riesgos
de eventos de la naturaleza, explosiones, vandalismo,
conmocion social, entre otros. Asi como también
los riesgos de rotura de maquinarias, equipo
electronico, todo riesgo de contratista, equipos
moviles y/o portatiles, vehiculos propios y/o de
terceros dentro de los predios asegurados,

hundimiento de terreno y movimientos de tierras.

En caso de presentarse algun siniestro que afecte los
Bienes de la Concesion, el CONCESIONARIO sera
responsable por los costos directos e indirectos,
relacionados con los dafios ocasionados, asi como
por las franquicias que deberan ser pagadas a las

compaiiias aseguradoras en caso corresponda.
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d) Seguro de responsabilidad civil.

La suma asegurada para la cobertura de

Desde Fecha de Inicio de Obras y hasta la
Terminacion, el CONCESIONARIO estara
obligado a contratar una poéliza de seguro por
Responsabilidad Civil (RC) que cubrira cualquier
dafio, pérdida o lesion que pudiere sobrevenir a
bienes de terceros o a terceros a causa de cualquier
accion del CONCESIONARIO, sus contratistas,
subcontratistas, sus funcionarios y/o dependientes,

enrelacion con la ejecucion del presente Contrato.

Este seguro de responsabilidad civil debera contar al

menos con las siguientes coberturas:

* Responsabilidad Civil por las actividades
relacionadas con el Contrato, (RC Contractual).

» Responsabilidad Civil por Construccion.

* Responsabilidad Civil por Carga.

* Responsabilidad Civil por filtracion, polucion o
contaminacion subita, imprevista y accidental.

* Responsabilidad Civil patronal incluyendo
trabajos en altura y/o subterraneos. Los
empleados y trabajadores de los sub contratistas
también deberan ser incluidos dentro de este
seguro o bajo una péliza independiente.

* Responsabilidad Civil cruzada.

responsabilidad civil para dafios personales,
materiales y ambientales, tanto durante la
construccion, como durante la Explotacion, sera
determinada por el CONCESIONARIO en un nivel

suficiente para cubrir estos dafios.

Otras Polizas.

Sin perjuicio de las pdlizas obligatorias indicadas en
los Literales a) al d) de la presente Clausula, el
CONCESIONARIO podra, de acuerdo a su propia
vision estratégica de manejo y distribucion de los
riesgos o bien para cumplir con lo establecido por el
ordenamiento juridico de la Republica de Honduras
o bien por cualquier otra causa debidamente
justificada, tomar cualquier otra poliza de seguros,
comunicando este hecho al CONCEDENTE y la
SAPP.

La suma a asegurar en cada una de las polizas antes

mencionadas serd determinada por el CONCE-

SIONARIO en un nivel suficiente para cubrir los dafios

de acuerdo a cada tipo de poliza y riesgo. El

CONCESIONARIO sera responsable por el saldo no

cubierto con el seguro contratado, en el caso que cualquier

siniestro que le sea imputable supere la suma asegurada,

relevando de responsabilidad al CONCEDENTE.

* Responsabilidad Civil de vehiculos motorizados COMUNICACION
y equipo movil, que cubra todos los vehiculos
propios, arrendados o en leasing utilizados en 11.4. El CONCESIONARIO garantizara que la compaiiia

conexion con las Obras del Concesionario.

aseguradora notifique por escrito al CONCEDENTE y a
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la SAPP sobre cualquier omision de pago de primas en
que incurriese el CONCESIONARIO y sobre cualquier
circunstancia que afecte la vigencia, validez o efectividad
de lapdliza, con una anticipacion no menor a veinte (20)
Dias a la fecha en que el incumplimiento del
CONCESIONARIO pueda determinar la Terminacion
o pérdida de vigencia de la pdliza en forma total o parcial.
La obligacion de notificacion sera también aplicable al
supuesto de cesacion, retiro, cancelacion o falta de
renovacion de cualquier seguro que el

CONCESIONARIO deba mantener conforme a este

Contrato.

El CONCESIONARIO se compromete a presentar al
CONCEDENTE y a la SAPP, con treinta (30) Dias
Calendario de anticipacion al vencimiento de las polizas
correspondientes, las fechas en que efectuara las
renovaciones de las mismas, indicando las condiciones
de dichas renovaciones: la cobertura, el monto de la
cobertura, la fecha de terminacion de las pdlizas, la
compaiiia aseguradora y las reclamaciones hechas durante
el ano anterior, y un certificado emitido por el representante
autorizado de la compafiia aseguradora indicando que el
CONCESIONARIO ha cumplido durante la vigencia de
la péliza con los términos de la presente Clausula, para
que éste se pronuncie en un plazo de treinta (30) Dias
Calendario. Sitranscurrido este plazo el CONCEDENTE
no emite opinidn, se entendera su conformidad con los

términos de la renovacion de las polizas.

Cuando las renovaciones de las pélizas de seguro no
impliquen una modificacion de sus términos y condiciones,

solo sera necesario informar de tal hecho al

CONCEDENTE y la SAPP, sin necesidad de requerir

su opinion.

Sin perjuicio de lo indicado precedentemente, durante el
transcurso del Contrato y cada vez que el
CONCEDENTE lo requiera, el CONCESIONARIO
debera presentar prueba fehaciente ante la SAPP y el
CONCEDENTE de que todas las polizas de seguro siguen

vigentes.

DERECHO DEL CONCEDENTE A ASEGURAR

11.6.

Si el CONCESIONARIO no mantiene las polizas
vigentes, tal y como se le requiere de acuerdo con la
presente Clausula, el CONCEDENTE podra contratarlas
y pagar las primas a costo y por cuenta del
CONCESIONARIO, previa comunicacién al
CONCESIONARIO de que dicha contratacion y abono
va atener lugar. El monto de tales primas mas interés,
desde su pago por el CONCEDENTE hasta su reembolso
al mismo, a una tasa de interés anual (sobre la base de un
afio de 360 dias y de dias actualmente transcurridos) igual
a la tasa de interés mas alta que durante dicho periodo
rija en el sistema financiero hondurefo para operaciones
activas en Dolares, deberd ser reembolsado por el
CONCESIONARIO al CONCEDENTE en un plazo
maximo de cinco (05) Dias contados a partir de su

notificacion por el CONCEDENTE.

Lo establecido en el parrafo anterior es aplicable, sin
perjuicio de la ejecucion de la Garantia de Cumplimiento
de Contrato y la aplicacion de las penalidades
correspondientes, conforme a lo establecido en el Contrato

de Concesion.
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La contratacion de poélizas de seguros por parte del
CONCESIONARIO no disminuye la responsabilidad por
causas que le sean imputables, por lo que éste sera
responsable directo de todas las obligaciones establecidas
en el Contrato por encima de cualquier responsabilidad
asegurada, salvo por las causas que no le sean imputables.
. En esos términos se obliga a mantener indemne al
CONCEDENTE y ala SAPP ante cualquier demanda,
demora o reclamo vinculado con la Explotacion.
Debiendo el CONCESIONARIO indemnizar, defender
y mantener indemne al CONCEDENTE, excepto que
dichos eventos (i) sean causados por negligencia grave o
dolo del CONCEDENTE (o cualquier trabajador, agente,
o representante de éste) o (ii) que sean causados unica y
directamente por cualquier accion regulatoria adoptada

por la SAPP u otra Autoridad Gubernamental.

Asimismo y con independencia de lo estipulado en la
presente Clausula y las obligaciones en ella establecidas,
el CONCESIONARIO debera pagar la totalidad de las
sumas debidas a cualquier persona hasta el limite de su
responsabilidad de acuerdo con las Leyes y Disposiciones
Aplicables en el Estado de la Republica del Honduras,

vigentes en el momento en que se produce el dafio.

El CONCESIONARIO no sera responsable por los
dafios y perjuicios que se pudieran originar por eventos
producidos con posterioridad a la fecha de Terminacion,
salvo que tales dafios o perjuicios fueran consecuencia de
actos u omisiones incurridos por el CONCESIONARIO

antes de la fecha de Terminacion.

ElI CONCESIONARIO asumira los costos de todo y cada
uno de los deducibles y/o coaseguros que haya contratado

en las polizas de seguros requeridas.

En ningun caso el CONCESIONARIO seré responsable
de los actos o hechos cometidos o incurridos por el
CONCEDENTE, la SAPP, las Autoridades
Gubernamentales o terceros, a quienes en su caso
corresponda asumir la responsabilidad de que se trate, de

acuerdo a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

OTRAS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES
DEL CONCESIONARIO

11.8.  EICONCESIONARIO contratara todas las polizas de
seguro que se requieran en virtud del presente Contrato
con compaiias de seguros y reaseguros que tengan la
calificacion B+ o una superior, segiin informacion de la
Comision Nacional de Bancos y Seguros, a través de la
Superintendencia de Seguros y Pensiones y/o
Clasificadora de Riesgos que operen en Honduras y/o en
el extranjero. Los certificados de seguros para cada poliza

antes indicadas deberan contener lo siguiente:

a) Una declaracion en la que el CONCEDENTE
aparezca como beneficiario adicional.

b) Una declaracion en la que la compaiiia de seguros
haya renunciado a los derechos de subrogacion con
respecto al CONCEDENTE.

¢) Unadeclaracion de la compaiiia de seguros a través
de la cual se obliga a notificar por escrito a la SAPP
y al CONCEDENTE sobre cualquier omision de

pago de primas en que incurriese el
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CONCESIONARIO y sobre cualquier circunstancia

que afecte la vigencia, validez o efectividad de la poliza.

OBLIGACION DEL CONCEDENTE

En caso de que el CONCEDENTE recibiera algiin monto
de reembolso de danos producidos a la Infraestructura
Aeroportuaria en cumplimiento de los términos pactados
en las polizas a que se refiere la presente Seccion, seran
destinados unica y exclusivamente a que el
CONCESIONARIO repare dichos dafos, de tal manera
que pueda seguir explotando normalmente el Aeropuerto
de Palmerola. Para tal efecto, el CONCEDENTE debera
entregar los montos percibidos al CONCESIONARIO
en un plazo que no debera exceder de ciento ochenta
(180) Dias.
OBLIGACIONES NOAFECTADAS

La contratacion de los seguros no reduce o altera en
modo alguno las demés obligaciones que asume el
CONCESIONARIO de acuerdo con el presente

Contrato.

CAPITULO XII:

CONSIDERACIONES SOCIO AMBIENTALES

12.1.

E1 CONCESIONARIO declara conocer la legislacion
nacional vigente, las regulaciones internacionales y las que
establece este Contrato en materia ambiental, en cuanto
sean aplicables a las actividades reguladas por este
Contrato. Durante el periodo de ejecucion de Obras del
Concesionario y Explotacién del Aeropuerto de

Palmerola, el CONCESIONARIO se obliga a cumplir

12.2.

12.3.

12.4.

con dichas normas legales como una variable fundamental
de su gestion, implementando las medidas necesarias que
aseguren un manejo ambiental apropiado en la Concesion
y los mecanismos que permitan una adecuada

comunicacion con la comunidad.

La implementacion de las condiciones y/o medidas
establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental, sera de
exclusiva responsabilidad y costo del CONCE-
SIONARIO.

El CONCESIONARIO sera solidariamente responsable
con los subcontratistas del cumplimiento de la normativa
ambiental vigente aplicable a las actividades que se
desarrollaran en ejecucion de las obligaciones que le
corresponden en virtud del presente Contrato, en especial
de lo establecido en la Ley General del Ambiente y su
Reglamento, el Reglamento del Sistema Nacional de
Evaluacion de Impacto Ambiental SINEIA, la Tabla de
Categorizacion Ambiental de la SERNAM (acuerdo
1395-2011), las normas que la desarrollan, la legislacion
sectorial pertinente; asi como de las obligaciones que se
deriven de los Estudios de Impacto Ambiental aprobados
y de las medidas de prevencion, mitigacion y compensacion
establecidas por la SERNAM al momento de otorgar la

licencia ambiental.

El CONCESIONARIO seré responsable del tramite y
obtencion de la licencia ambiental ante la SERNAM para
laejecucion de las Obras del Concesionario y Explotacion
(presentes y futuras) de la Concesion, para esto debera

efectuar los estudios ambientales respectivos, los cuales
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deberan ser elaborados por prestadores de servicios

ambientales con registro vigente ante la SERNAM.

Durante la etapa de ejecucion de las Obras del
Concesionario y etapa de Explotacion del Aeropuerto de
Palmerola, el CONCESIONARIO debera asumir la
responsabilidad de proteccion del ambiente como un

componente de su gestion.

Con el propdsito de minimizar los impactos ambientales
negativos que se puedan producir al medio ambiente por
efecto de las actividades de la Concesion, el
CONCESIONARIO se obliga a cumplir, durante el
periodo de ejecucion de Obras del Concesionario y
Explotacioén del Aeropuerto de Palmerola, con las
especificaciones y medidas definidas en los Estudios de
Impacto Ambiental (EIA) aprobados por las Autoridades
Gubernamentales competentes, y de las medidas de
prevencion, mitigacion y compensacion establecidas por

la SERNAM al momento de otorgar la licencia ambiental.

El CONCESIONARIO sélo sera responsable de la
prevencion, mitigacion y correccion de los problemas
ambientales que se generen en el Area de la Concesion
(incluyendo otras areas utilizadas para canteras, depositos
de material excedente, instalacion, uso u operacion de
almacenes, oficinas, talleres, patio de maquinarias,
campamentos y otras areas auxiliares), a partir de la Toma
de Posesion. Tratandose de zonas fuera del Area de la
Concesion, el CONCESIONARIO sera responsable
unicamente en caso de que se demuestre que la causa del
dafio se hubiere originado en el Area de la Concesion a

partir de la Toma de Posesion.

12.8.

12.9.

12.10.

A fin de remediar estos impactos, el CONCESIONARIO
adoptara las medidas previstas en el Plan de Gestion
Ambiental, el mismo que forma parte de los Estudios de
Impacto Ambiental, elaborados de acuerdo a los Términos
de Referencia respectivos.
AUDITORIA AMBIENTALY PASIVOS
AMBIENTALES

En ningtin caso el CONCESIONARIO sera responsable
por dafios ambientales preexistentes (incluidos pasivos
ambientales) o generados antes de la Toma de Posesion
del Aeropuerto de Palmerola, aun cuando los efectos
dafinos y/o los reclamos correspondientes se produzcan

después de dicha fecha.

Respecto de la contaminacion o impactos ambientales
que se pudieran generar fuera o dentro del Area de la
Concesion, a partir de la Fecha de Toma de Posesion, el
CONCESIONARIO sera responsable tinicamente en
aquellos casos en que se demuestre que la causa del dafio
se hubiere originado en el Area de la Concesion, en tanto
dicho dafno ambiental le sea imputable directo o
indirectamente al CONCESIONARIO en los términos

de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

El CONCESIONARIO llevara a cabo, a través de una
auditoria ambiental, la identificacion y evaluacion de los
pasivos ambientales durante la elaboracion del Estudio
de Impacto Ambiental, lo cual formara parte del estudio

de linea de base ambiental.

De encontrarse pasivos ambientales durante la auditoria

ambiental, el CONCEDENTE sera exclusivamente
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responsable de todos los costos de remediacion de
pasivos ambientales generados previo a la fecha de la

Toma de Posesion del Aeropuerto de Palmerola.

DOCUMENTACION AMBIENTAL DEL CONTRATO

12.11. La implementacion de las condiciones y/o medidas

establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental y las
derivadas de la Licencia Ambiental, seran de exclusiva
responsabilidad y costo del CONCESIONARIO,
debiendo dar cumplimiento a toda la normativa ambiental
vigente. El Estudio de Impacto Ambiental y el Contrato
de Medidas de Mitigacion o la Resolucion Ambiental de
la SERNAM constituyen parte integrante del Contrato
de Concesion.

ESTUDIOS AMBIENTALES REQUERIDOS

12.12. EICONCESIONARIO, debera elaborar y presentar ante

el CONCEDENTE, los Estudios Ambientales respectivos
para la etapa de ejecucion de Obras del Concesionario
para su evaluacion y aprobacion. Los estudios seguiran
los lineamientos y requisitos establecidos por la SERNAM,

y también incorporaran los lineamientos establecidos en

el Anexo 9.

Los Estudios de Impacto Ambiental correspondientes a
la ejecucion de las Obras del Concesionario deberan ser
presentados con el(los) Expediente(s) Técnico(s), en los

plazos y términos establecidos en la Clausula 6.18.

Sin perjuicio de la aplicacién de las sanciones

administrativas, el incumplimiento de las obligaciones de

12.13.

12.14.

caracter ambiental previstas en este Contrato, dara lugar
a la imposicion de penalidades, de acuerdo con lo

establecido en el Anexo 8 del presente Contrato.

La implementacion de las condiciones y/o medidas
establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental, seran
de exclusiva responsabilidad y costo del
CONCESIONARIO, debiendo dar cumplimiento a toda

lanormativa ambiental vigente.

GESTION SOCIO AMBIENTAL

El CONCESIONARIO debera cumplir, como parte de
su gestion socio ambiental, con las normas legales
referidas al manejo y disposicion final de residuos solidos
y residuos peligrosos, manejo de materiales peligrosos,
uso de agua, vertimiento de agua y residuos liquidos,
emision de ruido, calidad de agua, calidad de aire,
consumo de hidrocarburos, zonificacion, seguridad,
capacitaciones, comunicacion con los grupos de interés,
entre otros aspectos socio ambientales regulados por las

Leyes Aplicables, del Aeropuerto de Palmerola.

Adicionalmente, en lo que respecta a la proteccion del
Patrimonio Cultural de la Nacion, el CONCESIONARIO
deberd cumplir con lo dispuesto en la Ley Para la
Proteccion del Patrimonio Cultural de 1a Nacion (Decreto
Legislativo N° 220-97) que agiliza trdmites para la
ejecucion de obras publicas y demés Leyes y
Disposiciones Aplicables, debiendo tomar en

consideracion lo siguiente:
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a. Parala adecuada defensa del Patrimonio Cultural el

realizar trabajos de excavacidn, cimentacion,

Estado de Honduras declara el dominio o propiedad
permanente, inalienable, imprescriptible y no
comerciable sobre los bienes a los que se refiere el
numeral uno (1) del Articulo tres (3) de la Ley para la
Proteccion del Patrimonio Cultural de la Nacion, asi
como en su articulo cuatro (4). En ningtn caso, el
CONCESIONARIO podra adquirir titulo o derecho
alguno sobre el material o resto arqueologico o

histérico hallado.

b. Para el desarrollo de proyectos estatales o privados,

que eventualmente puedan afectar tales bienes es
obligatoria la autorizacion del Instituto Hondurefio de
Antropologia e Historia, previo estudio del impacto
fisico, social y cultural sobre bienes protegidos, de
acuerdo con lo establecido en el Articulo nueve (9)
de la Ley para la Proteccion del Patrimonio Cultural
de la Nacion. En caso de encontrar bienes que
puedan ser considerados como parte del Patrimonio
Cultural, el CONCESIONARIO se obliga a
reportarlo inmediatamente al Instituto Hondurefio de
Antropologia e Historia con copiaal CONCEDENTE
y suspender toda actividad en el rea del hallazgo y
proceder de acuerdo a lo indicado por la autoridad
competente segun lo establecido en la Ley Para la
Proteccion del Patrimonio Cultural de la Nacion
(Decreto Legislativo N°220-97). Esta notificacion

se hara con copiaal CONCEDENTE y a la SAPP.

c. Los propietarios de bienes inmuebles colindantes con

un bien cultural sujeto a proteccion que pretendan

d.

demolicién o construccion que puedan afectar sus
caracteristicas arqueoldgicas, historicas, artisticas o
tradicionales deberan obtener el permiso del Instituto
Hondureno de Antropologia e Historia, que esta
facultado para ejercer las funciones necesarias y para
suspender cualquier trabajo de esta naturaleza que se
realicen en violacion de la Ley para la Proteccion del
Patrimonio Cultural de 1a Nacion, de acuerdo con lo
establecido entre otros en el articulo dieciséis (16) de
lareferida ley. En caso de encontrar una situacion
similar, el CONCESIONARIO debera acatar lo
dispuesto en este articulo, informando al
CONCEDENTE. Esta notificacion se hara con copia

paraala SAPP.

Si en forma accidental o en la realizacion de las Obras
del Concesionario, éste descubre una antigiiedad o
sitio arqueologico, el CONCESIONARIO se obliga
areportarlo inmediatamente al Instituto Hondurefio
de Antropologia e Historia con copia al
CONCEDENTE y suspender toda actividad en el
area del hallazgo y proceder de acuerdo a lo indicado
por la autoridad competente segtin lo establecido en
la Ley Para la Proteccion del Patrimonio Cultural de
la Nacion (Decreto Legislativo N° 220-97). Esta
notificacion se hara con copia al CONCEDENTE y

ala SAPP.

Las obligaciones descritas en esta Clausula podran ser

invocadas por el CONCESIONARIO o el CONCE-

DENTE como causa de Suspension del plazo
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para concluir con la ejecucion de las Obras del
Concesionario, siempre y cuando las circunstancias
descritas arriba sean debidamente acreditadas por el
CONCESIONARIO y autorizadas por el
CONCEDENTE con opinién favorable de la Autoridad

Ambiental Competente y/o ente regulador.

El CONCESIONARIO podra incorporar medidas
adicionales a las exigidas, que a su juicio contribuyan al
cumplimiento de las condiciones de disefio, Construccion,
Mantenimiento y Explotacion del Aeropuerto de
Palmerola, indicadas en este Contrato en lo referente a la
conservacion del ambiente y relacion con la poblacion.
De ser el caso, dichas medidas deberan sustentarse en lo
que se haya establecido en el Estudio de Impacto

Ambiental para el Aeropuerto de Palmerola.

El inicio de la construccion y el posterior inicio de la
Explotacion del Aeropuerto de Palmerola, deberéan cefiirse
estrictamente a lo establecido en el Plan de Gestion
Ambiental actualizado en el estudio ambiental
correspondiente para la modificacion del permiso
ambiental. Cualquier modificacion posterior al Plan de
Gestion Ambiental, debera seguir el procedimiento
administrativo que haya establecido la Autoridad

Ambiental competente.

ElI CONCESIONARIO esta obligado, una vez iniciada
la Explotacion del Aeropuerto de Palmerola, a
implementar un sistema de gestion ambiental reconocido
internacionalmente y que pueda estar sujeto a auditoria y

certificacion por parte una entidad distinta a el

CONCESIONARIO y debidamente inscrita ante la

Autoridad Ambiental competente. El plazo para la
implementacion y certificacion del sistema de gestion
ambiental es de hasta cuatro (04) afios con posterioridad
a la fecha de inicio de Explotacion del Aeropuerto de

Palmerola.

ESPECIFICACIONES SOCIO AMBIENTALES PARA

LAS ETAPAS DE EJECUCION DE OBRAS DEL

CONCESIONARIO Y EXPLOTACION

12.18. Antes de iniciar la ejecucion de las Obras del

Concesionario, éste debera:

a) Contratar a uno o varios especialistas ambientales para que

hagan el papel de regentes y sean responsables de la
implementacion del Plan de Gestion Ambiental y de elaborar
los informes de cumplimiento de Medidas Ambientales
ICMAs y/o de apoyar a los auditores ambientales que

haran las auditorias de cumplimiento.

b) Contratar a una empresa consultora o a un consultor

independiente, registrados como auditores ambientales en
la SERNAM, para que lleven a cabo el proceso de
elaboracion de las auditorias de cumplimiento (esto queda
sujeto a que la SERNAM vya tenga registrados a los

Auditores Ambientales).

Crear un programa de capacitacion continuo en materia
de gestion y control ambiental dirigido para personal técnico

y de campo.
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Antes de iniciar la ejecucion de las Obras del
Concesionario, éste debera realizar una serie de
actividades tendientes a capacitar a sus trabajadores, en

temas relacionados, entre otros con:

d) Manejo seguro.

e¢) Procedimientos en caso de accidentes en
campamentos, plantas de asfalto y hormigon, de
explotacion de canteras y depositos de material
excedente.

f)  Procedimientos en caso de accidentes en los frentes

de faenas.

TRATAMIENTO DE SOBRECOSTOS POR MEDIDAS

AMBIENTALES NO CONTEMPLADAS EN EL

12.20.

12.21.

CONTRATO

El incumplimiento de las obligaciones de caracter
ambiental previstas en la presente Clausula, distintas de
aquellas que emanan de la legislacion ambiental dara lugar
a la imposicion de penalidades, de acuerdo con lo

establecido en el Anexo 8 del presente Contrato.

Si durante la vigencia de la Concesion, el
CONCEDENTE determinara la necesidad de
implementar medidas de mitigacioén y/o compensacion
ambientales adicionales a las contempladas en el presente
Contrato, éstas seran consideradas como Obras
Adicionales y, por lo tanto, se regiran por los
procedimientos establecidos en las Clausulas 6.38 y

siguientes del Contrato.

SECCION XIII:

RELACIONES CON SOCIOS, TERCEROS Y

PERSONAL

RELACIONES CON TERCEROS

13.1.

El CONCESIONARIO no podra transferir sus derechos
ni obligaciones derivados del Contrato ni ceder su posicion
contractual sin la autorizacion previa por escrito del
CONCEDENTE, la cual debera tener en consideracion

la opinion técnica que previamente debe emitir la SAPP.

Para efecto de la autorizacion, el CONCESIONARIO
debera comunicar su intencion de transferir la Concesion

o ceder su posicion contractual, acompanando lo siguiente:

(a) Contrato preparatorio o carta de intencion de
transferencia o cesion, debidamente suscrita por el
cedente, de acuerdo al procedimiento y con las

mayorias societarias exigidas por el Estatuto Social,

(b) Contrato preparatorio o carta de intencion de
transferencia o cesion, debidamente suscrita por el
cesionario, de acuerdo al procedimiento y con las

mayorias societarias exigidas por el Estatuto Social.

(c) Documentacion que acredite la capacidad legal

necesaria del cesionario.

(d) Documentacion que acredite la capacidad financiera
y técnica del cesionario, el cual debera cumplir con

los mismos requisitos de precalificacion que en su
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momento cumplié se exigioé en el Pliego de

Condiciones, para la precalificacion de los Postores.

(e)  Acuerdo por el cual el cesionario conviene en asumir
cualquier dafo y pagar cualquier otra suma debida

y pagadera por el CONCESIONARIO.

(H  Acuerdo porel cual el Inversionista Estratégico es
sustituido por los accionistas del cesionario en la
posicion contractual que ocupaban el primero en el
CONCESIONARIO y con el mismo porcentaje

de Participacion Minima correspondiente.

(g) Conformidad de los Acreedores Permitidos
respecto al acuerdo de transferencia o cesion

propuesta.

El CONCESIONARIO debera presentar toda la
documentacion sefialada en la presente Clausula tanto al
CONCEDENTE como ala SAPP. En un plazo no mayor
de treinta (30) Dias contados desde la presentacion
efectuada por el CONCESIONARIO, la SAPP debera
emitir opinion previa. A su vez, el CONCEDENTE debera
pronunciarse sobre la operacion en un plazo maximo de
cuarenta (40) Dias, contados desde la recepcion de la
opinion de la SAPP. El asentimiento del CONCEDENTE
no libera de la responsabilidad al CONCESIONARIO
por la transferencia de su derecho a la Concesion o cesion
de su posicion contractual hasta por un plazo méaximo de
un (1) afio desde la fecha de aprobacion de la transferencia
o cesion. Esto implica que durante este periodo el
CONCESIONARIO sera solidariamente responsable con

el nuevo concesionario por los actos realizados hasta antes

de la transferencia o cesion. El pronunciamiento negativo
o la ausencia de pronunciamiento implican el rechazo de

la operacion.

CLAUSULAS EN CONTRATOS

13.2.

En todos los contratos, convenios o acuerdos que el
CONCESIONARIO celebre con sus socios, terceros y
personal, salvo en aquellos que por su naturaleza no
afecten el objeto de la Concesion, al CONCEDENTE, a
la SAPP o a los Bienes de la Concesion, debera evitar la
inclusion de cualquier clausula o acuerdo que vaya en
contra, eluda o haga nugatoria cualquier disposicion de
este Contrato e incluir clausulas que contemplen los

siguientes aspectos:

a) Laresolucion de los respectivos contratos por la
Terminacion.
b) Que el plazo de vigencia no exceda el Plazo de la

Concesion.

¢) Larenunciaa interponer acciones de responsabilidad
civil contra el CONCEDENTE, la SAPP y sus
funcionarios, agente, asesores o empleados que se
derive del ejercicio regular de sus funciones y
facultades de acuerdo con las Leyes y Disposiciones

Aplicables.

En ningun caso el CONCESIONARIO se exime de
responsabilidad alguna frente al CONCEDENTE y las
Autoridades Gubernamentales, por actos derivados de la
ejecucion de contratos suscritos con terceros, que pudiere

tener incidencia alguna sobre la Concesion.
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El CONCESIONARIO sera responsable por los dafios
y perjuicios que cause en caso de incumplimiento de lo

dispuesto en la presente Clausula.

RELACIONES DE PERSONAL

13.3.

13.4.

13.5.

En sus relaciones con el personal para el Aeropuerto de
Palmerola, el CONCESIONARIO deberd ajustarse a

las normas laborales vigentes en la Republica de Honduras.

Los contratos de trabajo de personal nacional o personal
extranjero del CONCESIONARIO, la ejecucion de
dichos contratos y la resolucion de los mismos se sujetan
a las normas que regulan las relaciones laborales de los
trabajadores de la actividad privada. Asimismo, seran de
aplicacion los regimenes especiales de trabajo en los

supuestos que se presenten.

EI CONCESIONARIO debera cumplir estrictamente con
las Leyes y Disposiciones Aplicables en materia laboral
referidas a las obligaciones formales del empleador (libros
de planillas o planillas electronicas, boletas de pago y
otras), el pago y retencion de las cotizaciones
previsionales, asi como las obligaciones contractuales y

legales referidas a la seguridad e higiene ocupacional.

El CONCESIONARIO debera contar con un equipo de
personal que ante cualquier situacion de emergencia
garantice la prestacion adecuada del Servicio
Aeroportuario Basico y Servicio Aeroportuario de
Asistencia durante las veinticuatro (24) horas del dia en

el Aeropuerto de Palmerola.

136.

13.7.

13.8.

Los servicios de emergencia de la parte civil como de la
parte militar deberan tener la coordinacion adecuada para
dar respuesta a las emergencias que puedan surgir en el
Aeropuerto de Palmerola, definiendo protocolos claros
de actuacion para cada una de las situaciones de
emergencia que puedan ocurrir durante la operacion de

Aeropuerto de Palmerola.

EI CONCESIONARIO estara obligado a contratar como
minimo el numero de personas con discapacidad que
corresponda, de conformidad con lo que establece el
articulo 35 de la Ley de Equidad y Desarrollo Integral
para las Personas con Discapacidad.

En caso se produzca la Terminacién, el
CONCESIONARIO es responsable exclusivo del pago
de todos los beneficios laborales, tales como
remuneraciones, condiciones de trabajo y demas
beneficios convencionales o unilaterales, adeudados a sus
trabajadores hasta la fecha en que se produjo la
Terminacion. El CONCEDENTE no serd responsable,

en ningun caso, de dichos adeudos.

El CONCESIONARIO determinara libremente el
numero de personal que requiera contratar para el disefo,
construccion, Mantenimiento y Explotacion del
Aeropuerto de Palmerola, bajo la modalidad contractual

aplicable.

Sin perjuicio de lo establecido en el parrafo precedente,
para la Explotacion del Aeropuerto de Palmerola, el

CONCESIONARIO otorgaré la primera opcidén en un
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proceso de seleccion competitivo al personal que labora

en el Aeropuerto de Toncontin.

EI CONCESIONARIO se asegurara que tenga suficiente
personal disponible para cumplir sus obligaciones de
acuerdo con el presente Contrato. Dicho personal debera
estar debidamente calificado de acuerdo a las Leyes y

Disposiciones Aplicables.

Asimismo el CONCESIONARIO debera proveer un
servicio de transporte que conecte la ciudad de
Tegucigalpa con el Aeropuerto de Palmerola para sus

trabajadores.

RELACION CON ELINVERSIONISTA
ESTRATEGICO

ElInversionista Estratégico debera poseer y mantener una
Participaciéon Minima que nunca podra ser menor al
veinticinco por ciento (25%) del capital social del

CONCESIONARIO.

A partir del inicio del séptimo (7°) afio desde la fecha de
suscripcion del Acta de Aceptacion de la Obra de las
Obras del Concesionario por el CONCEDENTE, un
nuevo inversionista estratégico podra entrar en funciones,
unicamente si cuenta con la aceptacion del
CONCEDENTE, quien debera pronunciarse al respecto

en un plazo maximo de veinte (20) Dias.

El silencio en la respuesta del CONCEDENTE debera
interpretarse como aprobacion de la operacion. El

CONCEDENTE no podra negar la aprobacion de la

13.12.

14.1.

transferencia, sin causa justificada y en tanto el nuevo
inversionista estratégico cumpla como minimo con los
mismos requisitos y condiciones establecidos en el Pliego

de Condiciones para el Inversionista Estratégico inicial.

Todos los actos, negocios, contratos y acuerdos que
puedan afectar el porcentaje de la Participacion Minima
del Inversionista Estratégico, a partir del inicio del séptimo
(7°) afio desde la fecha de suscripcion del Acta de
Recepcion de la Obra correspondiente a las Obras del
Concesionario por el CONCEDENTE, tales como la
emision de acciones -incluyendo sus frutos y productos-
por parte del CONCESIONARIO, como consecuencia
de fusiones, aumentos de capital y otros, deberan ser
previamente autorizados por escrito por el
CONCEDENTE, con la finalidad de verificar que siempre
se mantenga el porcentaje indicado en la Clausula

precedente.

Para efecto de esta autorizacion, el Inversionista
Estratégico debera comunicar su decision de participar
en una operacién como las descritas en el parrafo anterior,
al CONCEDENTE. Dicha aprobacion debera sujetarse

al procedimiento previsto en la Clausula precedente.

CAPITULOXIV:
COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS

EI CONCEDENTE y la SAPP cumpliran sus funciones
relacionadas al presente Contrato, en estricto
cumplimiento de las Leyes y Disposiciones Aplicables y

dentro de sus respectivos ambitos de competencia, para

lo cual el CONCESIONARIO brindara las facilidades
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necesarias. El ejercicio de tales funciones, en ninglin caso
estara sujeto a autorizaciones, permisos o cualquier
manifestacion de voluntad del CONCESIONARIO. El
CONCESIONARIO debera prestar toda su
colaboracion para facilitar el cumplimiento de esas

funciones.

OPINIONES PREVIAS

En los casos previstos en este Contrato en los que el
ejercicio de las funciones que debe cumplir el
CONCEDENTE o la SAPP requieran contar con una
opinidn previa, por parte de cualquiera de las entidades
citadas, y que no se hubiesen establecido plazos, materias
o procedimientos distintos para estos efectos, de manera
expresa en las clausulas correspondientes, se deberan

respetar las siguientes reglas supletorias:

a) Enlos casos en los cuales una de las entidades sea
responsable de formular una opinion, el plazo con el
que contara la otra para emitir la suya sera de la mitad
del plazo mas un Dia con el que cuenta la entidad
competente para pronunciarse conforme a lo previsto

en este Contrato.

b) Elplazo maximo para emitir una opinion es de treinta
(30) Dias, salvo otras disposiciones expresas del
Contrato. Este plazo se cuenta desde el dia siguiente
que la solicitud de opinion es recibida por la entidad
correspondiente. En caso de presentar una misma
solicitud en fechas distintas, se contara el plazo a partir

de la fecha de recibido de la ultima solicitud.

14.3.

c) Encaso de requerir mayor informacion para emitir
opiniodn, tanto la SAPP como el CONCEDENTE
podran optar por suspender el plazo mientras el
CONCESIONARIO envia la informacion solicitada.
El pedido de informacion debera formularse dentro
de los primeros diez (10) Dias de recibida la solicitud
para emitir opinion, pudiendo repetirse el presente
procedimiento hasta la entrega de la informacion

solicitada al CONCESIONARIO.

d) Encaso de que una opinion no sea emitida dentro de
los plazos sefialados en el Contrato, incluida esta
Cléausula o se haya incumplido en la entrega de
informacion por el CONCEDENTE, la SAPP u otra
entidad, se podra prescindir de dicha opinion a
efectos de cumplir con pronunciarse dentro de los
plazos previstos contractualmente, salvo que la misma
estuviera prevista expresamente en las Leyes y
Disposiciones Aplicables como condicion para la

realizacion de algun acto.

Toda opinidén o aprobacién emitida por el
CONCEDENTE o la SAPP, al ser comunicada al
CONCESIONARIO, deberd ser enviada con copia a la

otra entidad, segtin sea el caso.

El CONCESIONARIO cumplira con todos los
requerimientos de informacidon y procedimientos
establecidos en este Contrato o que puedan ser
establecidos por el CONCEDENTE y la SAPP, en las

materias de su competencia.

El CONCESIONARIO debera presentar los informes
periddicos, estadisticas y cualquier otro dato con relacion

a sus actividades y operaciones, en las formas y plazos
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que establezcan el Contrato de Concesion o el
CONCEDENTE y la SAPP en el respectivo

requerimiento.

EI CONCESIONARIO debera facilitar la revision de su
documentacion, archivos y otros datos que requieran la
SAPP, con el fin de vigilar y hacer valer los términos de
este Contrato.

El incumplimiento de entrega de informacion a cargo del
CONCESIONARIO sera materia de sancion por parte
de la SAPP, de acuerdo a lo establecido en la Clausula

14.7 del presente Contrato.

COMPETENCIAS Y FACULTADES DE LA SAPP

14.4.

14.5.

La SAPP tiene competencia administrativa para ejercer
todas las potestades atribuidas mediante la Ley de
Promocion de la Alianza Pablico Privada, asi como sus
normas modificatorias, complementarias y reglamentarias.
Sin perjuicio de ello, en virtud del presente Contrato, la
SAPP se encuentra facultado a realizar las actividades

previstas en el mismo.

DE LA FUNCION DE SUPERVISION

La SAPP tiene competencia para la supervision al
CONCESIONARIO en el cumplimiento de las
obligaciones legales, contractuales, técnicas o
administrativas, en el ambito de sus funciones, conforme
ala Ley de Promocion de la Alianza Publico Privada y

los reglamentos que dicte sobre la materia. El

CONCESIONARIO debera proceder a dar

14.6.

14.7.

cumplimiento a las disposiciones impartidas por la SAPP

y lo dispuesto en el presente Contrato.

Los costos derivados de la actividad de la supervision de
las Obras del Concesionario seran asumidos por el
CONCESIONARIO, quien pagara los montos indicados
en la Clausula 9.18 en las oportunidades indicadas en dicha

Clausula.

En caso que el CONCESIONARIO no cancele los
montos indicados en dichas Clausulas, el
CONCEDENTE podra ejecutar la Garantia de

Cumplimiento de Construccion de Obras hasta por el

monto indicado.

La SAPP, mantendra la titularidad de la funcion

supervisora, en coordinacion con el Supervisor de Obras.

El Supervisor de Obras no debera haber prestado
directamente ningun tipo de servicios a favor del
CONCESIONARIO, sus accionistas o empresas
vinculadas en el ultimo afio en Honduras o en el extranjero,

al momento que se realice la contratacion.

DE LA FUNCION SANCIONADORA

La SAPP tiene competencia para aplicar sanciones al
CONCESIONARIO en caso de incumplimiento de sus
obligaciones, conforme a las disposiciones de este
Contrato y los reglamentos que dicte sobre la materia. El

CONCESIONARIO debera proceder al cumplimiento
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de las sanciones que imponga la SAPP de acuerdo a las

Normas Regulatorias.

En todo lo no previsto en el presente Contrato, respecto
al incumplimiento del CONCESIONARIO, se aplicara

supletoriamente las normas especificas sobre la materia.

Las sanciones administrativas impuestas por otras
autoridades administrativas, que se originen en la ejecucion
del presente Contrato, se aplicardn al
CONCESIONARIO independientemente de las
penalidades contractuales establecidas en el mismo y sin
perjuicio de la obligacion de responder por los dafios y

perjuicios resultantes del incumplimiento.

PENALIDADES CONTRACTUALES

La SAPP es competente para aplicar al
CONCESIONARIO las penalidades contractuales
establecidas en el Anexo 8 ante el incumplimiento de las

obligaciones pactadas a cargo del CONCESIONARIO.

En cualquier caso el CONCEDENTE podra solicitar a la
SAPP la imposicion de multas o sanciones al
CONCESIONARIO por violaciones al presente
Contrato o a las Leyes Aplicables. Respecto al
incumplimiento del CONCESIONARIO de lo establecido
en las Leyes Aplicables, se aplicard lo previsto en ellas; y
en relacion con el incumplimiento del presente Contrato
se aplicara lo previsto en dichos instrumentos y en las

Leyes Aplicables.

14.10.

14.11.

14.12.

Las sanciones administrativas impuestas, entre otras
autoridades administrativas, por la SAPP, la
Administracion Tributaria, la Autoridad Aduanera, las
autoridades en materia de Trabajo o cualesquiera otra
Autoridad Gubernamental competente, que se originen
en la ejecucion del presente Contrato, se aplicaran al
CONCESIONARIO, independientemente de las
penalidades contractuales establecidas en el mismo y sin
perjuicio de la obligacion de responder por los danos y
perjuicios resultantes de su incumplimiento y de la
subsistencia de la obligacion de cumplir la obligacion
incumplida a pesar de la imposicion de la multa o

penalidad.

El monto de las penalidades serd abonado por el
CONCESIONARIO al Fideicomiso en el plazo de diez
(10) Dias contados a partir del dia siguiente de la
notificacion que reciba por parte de la SAPP. Dicho abono

se realizara en la Tesoreria General de la Republica.

El plazo para el abono de las penalidades a que se refiere
la presente Clausula sera suspendido ante la impugnacion
de la penalidad por el CONCESIONARIO,
reiniciandose el computo de dicho plazo en caso se

confirme su imposicion por la SAPP.

El CONCESIONARIO podra impugnar la penalidad,
para lo cual debera presentar ante la SAPP, en un plazo
méaximo de diez (10) Dias, contado a partir del dia siguiente
de la fecha de notificacion de la misma, la impugnacion

por escrito dirigida a la SAPP con el respectivo sustento.
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La SAPP contara con un plazo maximo de diez (10) Dias
para emitir su pronunciamiento debidamente
fundamentado. En caso que vencido el plazo antes
indicado, la SAPP no emita pronunciamiento alguno, se
entendera por denegada la impugnacion presentada. La
decision de la SAPP tendra el caracter de definitivo,
quedando expedita la conciliacion y arbitraje nacional
como via alterna de solucion de conflictos ante el centro
de conciliacion y arbitraje de la Camara de Comercio de

Tegucigalpa.

En caso que el CONCESIONARIO incumpla con pagar
dichas penalidades dentro del plazo mencionado, el
CONCEDENTE podra ejecutar la Garantia de
Cumplimiento de Construccioén de Obras o la Garantia
de Cumplimiento de Contrato, hasta el monto al que
ascienda la penalidad impuesta, debiendo el
CONCESIONARIO cumplir con lo dispuesto en la

Clausula 10.12.

El pago de las penalidades aplicables no podra ser
considerado como una afectacion al flujo financiero de la
Concesion y tampoco se podra invocar por ello la ruptura

del equilibrio econdmico-financiero.

APORTE POR REGULACION

El CONCESIONARIO deberé a pagar al Fideicomiso
dentro de los diez (10) Dias Calendario de cada afio, a
partir de la Fecha de Vigencia del Contrato, el aporte por
regulacion a que se refiere la Ley de Promocion de la

Alianza Publico Privada o norma que la modifique o

sustituya, en los términos y montos a que se refieren dichos

dispositivos legales.

CAPITULOXV:
TERMINACION DE LA CONCESION

CAUSALES DE TERMINACION

15.1.

15.1.1.

15.1.2.

Las Partes acuerdan que las siguientes constituyen causales
por las que el Contrato podrad terminar antes de su
vencimiento, sin perjuicio de otras sefialadas en el Contrato
y que cualquier desacuerdo al respecto se resolvera de

conformidad con lo dispuesto en la Capitulo X VI del

Contrato. El presente Contrato solo podra declararse
terminado por la ocurrencia de alguna(s) de las siguientes

causales:

Vencimiento del Plazo

Por vencimiento del plazo establecido en la Clausula 4.1
del presente Contrato, o de cualquier plazo ampliatorio

concedido conforme a la Clausula Cuarta.

Por causa imputable al CONCESIONARIO

EI CONCEDENTE podra dar por terminado el presente
Contrato en forma anticipada en caso que el
CONCESIONARIO incurra en incumplimiento de sus
obligaciones contractuales. Sin perjuicio de las
penalidades que procedan, se consideraran como causales
de incumplimiento no subsanado conforme al Contrato,
de las obligaciones contractuales del CONCE-

SIONARIO, aquellas sefialadas expresamente en el

Contrato dentro de las cuales se encuentran las siguientes:
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El incumplimiento del CONCESIONARIO de
la obligacion de pagar su capital social, en el plazo

estipulado en el Contrato.

Ladeclaracion de disolucion, quiebra, insolvencia,
suspension de pagos de cualquier naturaleza, o la
restructuracion patrimonial concursal del
CONCESIONARIO:; o el establecimiento de
cualquier procedimiento concursal o de insolvencia
en contra del CONCESIONARIO, si dicho
proceso no es desestimado en un plazo de sesenta
(60) Dias Calendario siguientes a su inicio o dentro
de un plazo mayor al que la SAPP por escrito
haya otorgado, el cual se otorgara cuando medien
causas razonables, salvo que se pruebe que la
declaracion de insolvencia, disolucion, liquidacion,
quiebra o nombramiento de un interventor haya

sido fraudulenta.

La falta de vigencia de cualquiera de las polizas de
seguro exigidas en el presente Contrato o si
cualquiera de ellos fuera emitida en términos y

condiciones distintas a las pactadas en el Contrato.

El incumplimiento en la constitucion o renovacion
de la Garantia de Cumplimiento de Construccion
de Obras o Garantia de Cumplimiento de Contrato
o si cualquiera de ellos fuera emitida en términos y

condiciones distintas a las pactadas en el Contrato.

Lano concurrencia a la Toma de Posesion de los
Bienes de la Concesion del Aeropuerto de Palmerola
en el plazo y en la forma prevista por el
CONCEDENTE, por causas imputables al
CONCESIONARIO.

La transferencia de los derechos del
CONCESIONARIO, asi como la cesion en su
posicion contractual sin autorizacion previay por

escrito del CONCEDENTE.

La grave alteracion del ambiente y/o recursos
naturales, producto de la vulneracion dolosa o
culposa de las recomendaciones del Estudio de
Impacto Ambiental o documento de gestion social
ambiental correspondiente, declarada asi por la
Autoridad Gubernamental competente, mediante

resolucion firme.

Las demoras injustificadas en el inicio de la etapa
de ejecucion de las Obras del Concesionario, por
causa imputable al CONCESIONARIO, que
excedan a los plazos méaximos para la aplicacion de
penalidades y condiciones establecidas en el

Contrato.

Las demoras injustificadas en el inicio de la etapa
de Explotacion del Aeropuerto de Palmerola, por
causas imputables al CONCESIONARIO, que
exceden a los plazos méaximos para la aplicacion de
penalidades y condiciones establecidas en el

Contrato.

Lano prestacion de los Servicios Aeroportuarios,
por causas imputables al CONCESIONARIO,
durante cuarenta y ocho (48) horas consecutivas
y/o setenta y dos (72) horas no consecutivas en el

lapso deun (01) mes.

En caso que el Inversionista Estratégico sea
sustituido por un tercero sin contar con el previo

consentimiento escrito del CONCEDENTE o en
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caso que la participacion accionaria del Inversionista
Estratégico en el CONCESIONARIO se reduzca
por debajo del porcentaje de la Participacion Minima

indicado en la Clausula 3.5 del presente Contrato.

No concretar el cierre financiero por causas
imputables al CONCESIONARIO, de acuerdo a
lo establecido en las Cldusulas 3.13 y 3.14 del

presente Contrato.

p. Ladisposicion de los Bienes de la Concesion en

forma distinta a lo previsto en el Contrato por parte
del CONCESIONARIO, sin autorizacion previay
por escrito del CONCEDENTE.

El incumplimiento del plazo de ejecucion de las
Obras del Concesionario por causa imputable al
CONCESIONARIO que genere en forma

acumulada un retraso mayor a seis (6) meses en la

., o . ejecucion de las Obras del Concesionario, contados
m. La expedicion de una orden judicial consentida o

ejecutoriada que impida al CONCESIONARIO a partir de la fecha de vencimiento del plazo total

realizar una parte sustancial de su negocio o que le para la ejecucion de las Obras del Concesionario o

imponga un embargo, gravamen o secuestro que del plazo de la ampliacion aprobada por el

afecte en todo o en parte a los Bienes de la CONCEDENTE, segun corresponda.

Concesion, siempre que cualquiera de estas medidas o
r. Incumplimientos que generen en forma acumulada

se mantenga vigente durante mas de ciento veinte
anual el pago de penalidades que superen el dos
(120) Dias Calendario o dentro del plazo mayor
) ) punto cinco por ciento (2.5%) de la Inversion
que haya fijado la SAPP por escrito, el cual se

. . Referencial.
otorgara cuando medien causas razonables.

g iy ., s. El reiterado y sucesivo incumplimiento del
n La pérdida, suspension, revocacioén o falta

injustificada de renovacion de cualquier licencia o CONCESIONARIO alas obligaciones descritas

Autorizacion de Funcionamiento, obtenido o por en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado.

bt , rte del CONCESIONARIO, si . . .
Obtenetse, por parte e O, 1 Habiéndose verificado cualquiera de los supuestos

dicha pérdida, suspension o revocacion, o falta de . . )
mencionados en los literales anteriores, el CONCEDENTE
renovacion pudiera tener un efecto sustancialmente
debera seguir el procedimiento sefialado en las Clausulas
adverso sobre la capacidad del CONCE-
10.12 y siguientes, y la Clausula 15.2. Vencido el plazo para
SIONARIO para cumplir con el presente Contrato,
las subsanaciones de acuerdo con las Clausulas referidas,
y no hubiese sido subsanada en un plazo no mayor
sin que dicho incumplimiento haya sido subsanado, la
de sesenta (60) Dias de producida la pérdida,
Terminacion operara de pleno derecho.
suspension o revocacion del derecho.

o. Incumplimiento de las reglas para la participacion Configurada la causal de Terminacion por causa imputable

del Inversionista Estratégico establecidas en la al CONCESIONARIO vy declarada la Terminacion,

Clausula 13.11. conforme al procedimiento anteriormente estipulado, y sin
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que se requiera de declaracion judicial o arbitral adicional,
el CONCESIONARIO quedara obligado a lo dispuesto en
el presente Contrato, de manera expresa e inequivoca, sin
perjuicio del derecho del CONCEDENTE de ejecutar la
Garantia(s) correspondiente y de llevar a cabo las demas
acciones y derechos que le correspondan a este ultimo de
acuerdo con el presente Contrato y las Leyes y Disposiciones

Aplicables.

Adicionalmente, el CONCEDENTE debera reconocer y
efectuar el pago del Valor Neto del Intangible resultante del

procedimiento seialado en la Clausula 15.7 y siguientes.

15.1.3. Por causa imputable al CONCEDENTE

El CONCESIONARIO podréd poner término
anticipadamente al Contrato en caso el CONCEDENTE
incurra en incumplimiento grave de las obligaciones a su
cargo. Se consideraran como causales de incumplimiento
grave de las obligaciones del CONCEDENTE , aquellas
senaladas expresamente en el Contrato, dentro de las cuales

se encuentran las siguientes:

a. Siel CONCEDENTE incurriera en atraso por mas
de treinta (30) Dias Calendarios de demora en el pago
del Cofinanciamiento de acuerdo a lo previsto en la
Cléausula 9.14 del presente Contrato y lo dispuesto
en el Anexo 12, siempre que el CONCESIONARIO

hubiese presentado las facturas respectivas.

b. Incumplimiento del CONCEDENTE en la entrega
de las Obras del Concedente en el plazo y forma

prevista en el Contrato.

c. Incumplimiento del CONCEDENTE del
procedimiento previsto para el restablecimiento del
equilibrio econdmico financiero establecido en el

Capitulo IX del presente Contrato.

d. Incumplimiento del CONCEDENTE en el pago de
la compensacion por el retraso en el cierre definitivo
de las operaciones aeroportuarias de indole comercial
para vuelos nacionales e internacionales, que se lleve
a cabo en el Aeropuerto de Toncontin una vez que se

inicie la Explotacion del Aeropuerto de Palmerola.

e. Incumplimiento en la entrega total del Area de la
Concesion en los plazos y condiciones establecidas

en el Contrato.

Habiéndose verificado cualquiera de los supuestos
mencionados en los literales anteriores, el
CONCESIONARIO debera seguir el procedimiento
senalado en las Clausulas 10.12 y siguientes y la Clausulal5.2.
Vencido el plazo para las subsanaciones de acuerdo con las
Clausulas referidas, sin que dicho incumplimiento haya sido

subsanado, la Terminacion operara de pleno derecho.

15.1.4. Por Evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito

El CONCESIONARIO tendra la opcion de resolver el
Contrato por eventos de fuerza mayor o caso fortuito,
originado de un suceso insuperable por estar fuera del
control razonable del CONCESIONARIO, el cual, a pesar
de todos los esfuerzos razonables que pueda realizar para
prevenir o mitigar sus efectos, no puede evitar que se
configure la situacion de incumplimiento, como consecuencia

directa y necesaria de dicho suceso.
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Adicionalmente, para que el evento de fuerza mayor o caso
fortuito sea causal de Terminacioén debera: (a) haber
producido un dafio cierto, actual y determinable,
debidamente fundado y acreditado, (b) impedir a alguna de
las Partes cumplir con las obligaciones a su cargo o cause
su cumplimiento tardio o defectuoso durante un plazo
superior a seis (6) meses continuos; y, (c) afectar
Infraestructura Aeroportuaria que represente mas del
cincuenta por ciento (50%) de la Infraestructura
Aeroportuaria del Aeropuerto de Palmerola, segun

corresponda.

Ante la ocurrencia de un hecho de fuerza mayor o caso
fortuito, segun los términos descritos en el parrafo que
antecede, el CONCESIONARIO tendra la opcion de
resolver el Contrato. Para tal efecto, el CONCESIONARIO
deberé seguir el procedimiento descrito en las Clausulas

18.7y 18.8.

De existir discrepancia en cuanto a la procedencia del pedido
de resolucion formulado por el CONCESIONARIO, dicha
discrepancia se sometera al procedimiento establecido en

el Capitulo X VL.

15.1.5. Por acuerdo entre las Partes

En cualquier momento, por acuerdo escrito entre el
CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, las Partes
pueden acordar dar por terminado el Contrato. Antes de
laadopcion del acuerdo, los Acreedores Permitidos deberan

haber sido comunicados de este hecho.

15.1.6. Decision por parte del CONCEDENTE

Por razones de interés publico, debidamente justificadas
que imposibiliten la ejecuciéon del Contrato, el
CONCEDENTE podra declarar la Terminacion anticipada
y recuperar los Bienes de 1a Concesion, mediante notificacion
previa y por escrito al CONCESIONARIO con por lo
menos ciento ochenta (180) Dias Calendario de
anticipacion. Enigual plazo deberd notificar tal decision a

los Acreedores Permitidos.

A partir del dia en que se produzca la notificacion a la que
se refiere el parrafo anterior, el CONCESIONARIO estara
obligado Unicamente al cumplimiento de aquellas
obligaciones que sean necesarias para el Mantenimiento,
conservacion y Explotacion de los Bienes de la Concesion,
quedando liberado de cualquier obligacion de mejoramiento,
sustitucion, inversion nueva o cualquiera de similar

naturaleza.

Dentro de los treinta (30) Dias Calendario siguientes de
notificado el CONCESIONARIO de la terminacion
unilateral, éste debera acreditar ante el CONCEDENTE,
el monto desagregado de las inversiones realizadas en los
Bienes de la Concesion y presupuestara el monto de los
gastos que deba realizar con motivo de la Terminacion.

En este caso, el CONCEDENTE debera abonar al
CONCESIONARIO una compensacion por Terminacion
anticipada, de acuerdo a lo establecido en la Clausula 15.7

y siguientes.
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PROCEDIMIENTO PARA LAS SUBSANACIONES

15.2.

Elincumplimiento por causa imputable a una de las Partes
daréa derecho a la Parte afectada a resolver el Contrato y
a exigir la indemnizacion correspondiente segin el
procedimiento de liquidacion descrito en la presente
Seccion, previo requerimiento de subsanacion a la Parte

infractora.

En dicho requerimiento, la Parte afectada otorgard ala
Parte infractora un plazo de treinta (30) Dias Calendario,
contados desde la fecha de recepcion del requerimiento,
que podra ser prorrogado por treinta (30) Dias Calendario
adicionales, para subsanar dicha situacion de
incumplimiento; salvo que la Parte afectada decidiese
otorgar un plazo mayor o el Contrato establezca

expresamente un plazo mayor.

En el caso que la Parte afectada fuerael CONCEDENTE,
éste debera comunicar por escrito el incumplimiento
detectado y su intencioén de resolver el Contrato al
CONCESIONARIO con copia ala SAPPy Acreedores
Permitidos a efectos que proceda a subsanar el

incumplimiento.

Vencido el plazo otorgado por el CONCEDENTE al
CONCESIONARIO para la subsanacion del
incumplimiento, el CONCEDENTE debera notificar a los
Acreedores Permitidos su intencion de ejercer su derecho
de resolver el Contrato, de conformidad con lo dispuesto
en la Clausula 10.12, a efectos que los Acreedores

Permitidos puedan ejercer su derecho de subsanacion.

15.2.1.

Transcurrido el plazo de veinte (20) Dias Calendario a
que hace referencia la Clausula 10.12 sin que el
incumplimiento fuese subsanado, el Contrato se entendera
resuelto y operaré su Terminacion de pleno derecho.

En caso de que la Parte afectada fuera el
CONCESIONARIO, transcurrido el plazo de
subsanacion otorgado, sin que el incumplimiento hubiese
sido subsanado, el Contrato se entendera resuelto y

operara su Terminacion.

En caso de incumplimiento del CONCEDENTE, caso
fortuito o fuerza mayor, que suspenda la ejecucion del
Contrato, el CONCESIONARIO podré optar de manera
discrecional, entre ejercer el derecho de terminacion del
contrato o solicitar una ampliacion automatica del mismo
por un plazo equivalente al tiempo en que se suspendio la
ejecucion por las razones antes mencionadas. Esta solicitud
la hara por escrito al CONCEDENTE con copia a la
SAPP solicitando la ampliacion del plazo, indicando las
causas que le dan derecho a dicha ampliacion y el término
de la misma, la que debe ser equivalente al plazo de la
suspension o atraso sufrido en el proyecto por causa
imputa